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CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I’exécution des travaux — vérification préalable.

Chaque entrepreneur est réputé avoir, préalablement a la remise de son offre :

Nota:

Pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux

et des terrains d’implantation des ouvrages, des propriétés attenantes et de tous les éléments généraux et locaux en

relation avec I'exécution des travaux ;

Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et totalement rendu

compte de leur importance et de leur particularité ;

procédé a une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes

sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés d’ceuvre, aux ouvrages existants, ainsi qu’a I'organisation et au

fonctionnement du chantier, a limportance d’éventuelles difficultés de circulation sur les voies publiques,

principalement aux abords du chantier (moyens de communications, et de transport, stockage des matériels et

matériaux, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc. ..) ;

Controlé toutes les indications des documents de consultation, notamment celles données par le bordereau de prix et

détail estimatif, le plan recueilli, tous renseignements complémentaires jugés utiles auprés des Services Publics ou de

caractere public:

o Service de la direction départementale de I'équipement, service municipaux, service des eaux, électricité et gaz de
France, régie d’électricité, service de génie civil de téléphonie, etc. ... ;

Vérifié la nomenclature des normes en vigueur, ainsi que toute réglementation parue a la date de la remise des offres.

Un planning prévisionnel devra étre fourni a la réunion de préparation du chantier afin de réaliser dans les plus bref délais le
planning général du chantier.

Les descriptions des chapitres ci-apres, ainsi que le Bordereau des Prix Unitaires, le Détail Quantitatif Estimatif et les plans
joints ont pour but de renseigner I’entrepreneur sur la nature, 'importance et la localisation des travaux a effectuer, mais il
convient de signaler que cette description n’a pas de caractére limitatif et que I’entrepreneur attributaire du marché devra
exécuter tous les travaux de sa profession nécessaires a I’achévement de ceux-ci et a leur bon fonctionnement.
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CHAPITRE | — CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

Article I.1 - Généralités

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) est établi par référence aux dispositions du Cahier des Clauses
Techniques Générales (C.C.T.G.), et des normes francaises en vigueur au mois « zéro » défini au Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (C.C.A.P.).

Ce C.C.T.P. concerne : les travaux de trottoir, de stationnement et de modification d’assainissement. Il concerne également le
nivellement et la plantation de toutes les zones d’espaces verts du projet.

Article 1.2 - Description des travaux

Avant travaux I'entrepreneur fera établir un état des lieux, reprenant I’état des immeubles ou tout autre motif de contentieux
apres travaux. Les points délicats devront faire I'objet de photographies sous divers angles.

L’entrepreneur veillera a ce que les riverains puissent garer leurs véhicules pour donner suite au départ des ouvriers du chantier
durant la période des travaux. Les accés aux logements devront étre sécurisés et libre de circulation piétonne.

Les travaux seront réalisés en appliquant la charte de I’Agence de I'Eau Artois Picardie et les prescriptions de la CAMVS.

Sont a la charge de I’entrepreneur :

=  Toutes les études relatives a I'exécution et la réalisation des ouvrages, des réseaux d’assainissement, des ouvrages
annexes, etc....

= La réalisation de I'ensemble des travaux permettant la construction compléte des réseaux d’assainissement et des
ouvrages annexes, etc....

= Les installations de chantier,

=  Toutes les dispositions pour permettre le fonctionnement des ouvrages existants durant les travaux, sans déversement
d’eaux usées au milieu naturel,

= Le démontage et le repliement des installations de chantier,

= La production sur le chantier de toutes les fournitures nécessaires a la bonne exécution des travaux ou a leur contréle,

= Les frais d’outillage et de matériel, y compris éventuellement les locations d’engins et de véhicules,

= |’organisation des travaux,

= |’établissement des repéres de mensurations et leur conservation,

= Le piquetage précis de tous les travaux et ouvrages,

= Le nettoyage des salissures causées par les engins et camions sur les voies et chemins de circulation situées a l'intérieur
ou a I'extérieur du chantier,

= Les frais de main-d’ceuvre y compris les charges afférentes, les indemnités diverses, les déplacements, les frais de
paniers, les intempéries, les frais d’assurances, etc...

= La protection des installations limitrophes si besoin, et des dépots de matériels,

= La participation autant que de besoin a tous les travaux de contréle, de coordination et de réception y compris toutes
les mises au point rendues nécessaires a la suite des travaux,

=  Les mesures d’entretien et de conservation des ouvrages,

= Sinécessaire, le raccordement au réseau d'eau potable et I'alimentation en électricité de la base vie,

= Les équipements de sécurité et de manutention et les dispositions a prendre vis a vis de la sécurité, notamment dans le
cadre de I'application de la loi n® 93-1418 du 31 Décembre 1993 et au décret d'application n° 94-1159 du 26 Décembre
1994 relatifs a l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé.

= Les essais et controles,

= Le fonctionnement des diverses installations pendant toute la durée ol celles-ci seront nécessaires et ce, sous la
responsabilité de I'Entrepreneur,
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= Les dispositions a prendre pour la signalisation du ou des chantiers,
=  Toutes les réfections en fin de chantier (détériorations dues aux travaux et relevant du fait de I'entreprise).

Il appartient a I'Entrepreneur :

= De vérifier I'ensemble des calculs présentés dans le C.C.T.P.,

= De vérifier et si nécessaire de valider par un relevé topographique, I'ensemble des c6tes annoncées et figurant sur les
plans,

= D’adapter les caractéristiques des équipements en fonction de I'emplacement réel des différents ouvrages et des
contraintes rencontrées in-situ (concessionnaires, ouvrages souterrains...),

= De prendre toutes les dispositions pour permettre le fonctionnement des ouvrages existants durant les travaux, sans
déversement d’eaux usées au milieu naturel.

Caractéristiques techniques et qualité des matériels proposés :
Le titulaire fournira lors de la période de préparation les caractéristiques techniques des matériaux proposés. Pour chaque
équipement, ils préciseront le fournisseur et joindront la notice technique.

Hypotheéses de calculs et de dimensionnement des ouvrages :
Les candidats préciseront :
=  Les hypotheéses prises en compte pour I'ensemble des calculs de structure,
= Les hypotheéses prises en compte pour I'ensemble des calculs hydrauliques,
= Les critéres utilisés pour le dimensionnement des ouvrages et des équipements.

Cotes et plans :
Nous rappelons que les différents niveaux et cotes (terrain naturel, nivellement, radier, trop plein, niveau liquide...) sont donnés
a titre indicatif et doivent étre impérativement vérifiés par les candidats. Il en est de méme pour les plans.

Le marché comprend I'ensemble des fournitures et prestations mentionnées dans les Fascicules du C.C.T.G et plus
particulierement les fascicules Nos 62, 65 et norme en vigueur :
= Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicables aux marchés publics de travaux,
= La norme en vigueur et I'ensemble de ses annexes techniques ainsi rendues contractuelles (Mis en ceuvre et essais des
branchements et collecteurs d’assainissement),
= |’Eurocode 2 (normes européennes de conception, de dimensionnement et de justification des structures de bdtiment et
de génie civil),
= Les Fascicules du CCTG applicables aux marchés de travaux publics relevant du Ministére chargé de 'Equipement, de
I'Aménagement du Territoire et des Transports,
= Cahier des Clauses spéciales des documents techniques unifiés (C.C.S. D.T.U) énumérés aux Annexes 1 des circulaires
publiées au Journal Officiel du Ministre de I'Economie, des Finances et de la Privatisation relative aux Cahiers des
Clauses Administratives Spéciales des marchés publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications qui leur
sont apportées par les Annexes 2 a ces circulaires.
= Le Guide technique du SETRA-LCPC (remblayage des tranchées et réfection des chaussées) et ses compléments.

Un planning des travaux devra étre fourni par I'entreprise avant le commencement de ceux-ci

1.2.1 Travaux compris

Reconnaissance des réseaux

A partir des plans de réseaux remis par les concessionnaires dans le cadre des DICT, I'entreprise réalisera tous les sondages
nécessaires pour la recherche des réseaux ou canalisation situés a proximité ou dans le chantier.

Elle reperera sur site les réseaux et assurera la maintenance autant que de besoins tout au long du chantier.
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Repérage des réseaux
Avant toute intervention en démolition, I'entreprise mettra en place une protection sur les réseaux situés dans I'emprise des
travaux de démolition du batiment et présentant un risque d’étre dégradé avec notamment :

=  Repérage des réseaux

=  Fouille sur réseau

=  Protection mécanique des réseaux permettant de garantir leur intégrité pendant les phases de démolition.

Les réseaux ne pouvant pas étre interrompus, I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter leur
dégradation. L’entreprise devra également réaliser la neutralisation des regards EP en pied de fagade avant démolition.

Etudes préliminaires géotechniques
Sans objet

Préparation du chantier :

= Analyses des contraintes diverses liées aux riverains, a la circulation, a I'écologie, a la sécurité (signalisation, blindage...),
a la nature du sol, aux zones de stockage des matériaux et du matériel, au rabattement de nappe, etc... ;

=  Réalisation de sondages préliminaires permettant de valider la position des concessionnaires, la classe du sol et le choix
des matériaux ;

= Constat d'huissier préliminaire au démarrage de chantier ;

=  Piquetage des zones contaminées ;

=  Piquetage des aménagements ;

= Piquetage des canalisations principales ;

=  Piquetage des différents ouvrages de génie civil ;

=  Programme d'exécution des travaux avec définition des taches, des délais prévisionnels ;

=  Etablissement du P.P.S.P.S et du projet d'installation du chantier, etc.

Réunion de préparation de chantier :
= Convocation des différents intervenants (Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, Coordonnateur Hygiéne-Sécurité,
fournisseurs, sous-traitants, concessionnaires, bureaux de contréles externes, etc.) a la charge du maitre d’ceuvre hors
premiere réunion ;
Compte rendu de la réunion (avec relevés de décisions) a la charge du maitre d’ceuvre dans lequel seront repris :
Les roles des différents intervenants,
Les points de contréle internes prévus par l'entreprise et gestion des points de non-conformité,
Les contraintes générales et particuliéres (circulation, concessionnaires, étude de sol, etc.),
Les points sensibles, etc.

o O O O

Réunion préalable au démarrage du chantier :
Lors de cette réunion, le chantier sera présenté au personnel de I'entreprise désigné pour la réalisation des travaux.

Controles internes :
L'entrepreneur réalisera, au minimum, les controles suivants :
= Réception des matériaux,
= Lit de pose des canalisations,
= Nivellement des canalisations,
=  Enrobage des canalisations et remblaiement,
=  Compactage des remblaiements des tranchées d’assainissement et des structures des aménagements, etc.

Pour chaque probléme et/ou défaut détecté :
= Une fiche de non-conformité sera établie par I'entreprise,

= Une proposition de traitement de la non-conformité sera établie par I'entrepreneur et présentée au Maitre d'CEuvre
pour validation.
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Une attention particuliere sera apportée a la propreté du chantier. En particulier les lieux devront étre nettoyés et les matériels
ou matériaux en cas d’abandon provisoire ou d’une partie du chantier (par exemple entre la réfection provisoire définitive des
surfaces).

Il est a noter que I'entreprise fera procéder :
= Ades contrbles de compactage et éventuellement de réfection de chaussée,
= Alinspection vidéo de toutes les conduites posées,
=  Aux essais d’étanchéité a I'eau et a I’air les conduites posées y compris les regards de visite, boites de branchement,
déversoirs d’orage, bouches d’égout et ouvrages divers.

Ces travaux comprendront :
= La préparation de chantier;
= Laremise des documents demandés lors de la période de préparation ;
=  Lasignalisation ;
= Le piquetage général des aménagements ;
=  La démolition ou le rabotage des parties existantes sur I’'ensemble du site ;
= Laréalisation des terrassements des trottoirs, des acces, des stationnements ;
= La pose du géotextile et la réalisation de la couche de fondation des stationnement, des acces et trottoirs ;
= La pose de bordures des trottoirs, stationnement et de la voirie ;
=  La modification des ouvrages d’assainissements existants ;
= Le nivellement de toutes les zones d’espaces verts publics ou privées avec les terres de décapage ou d’apport extérieur
au chantier par I’entrepreneur ;
= Les autocontréles de I'entreprise (contréle de compactage) ;
= Laréalisation des trottoirs en pavés ;
= Laréalisation des accés en pavés ;
=  Laréalisation des stationnements en enrobés ;
= |aréalisation des stationnements et acces en stabilisé ;
=  La mise a niveau définitive des ouvrages annexes ;
= Réalisation du génie civil des PAV ;
= laréalisation de souténement ;
= Laréalisation d’escalier en béton y compris main courante ;
= Lafourniture et pose de cl6ture et portail ;
= Laréalisation des espaces verts et plantation ;
= Le nettoyage complet de la voirie et des abords ;
=  Laréalisation de la signalisation, du marquage ;
= Les plans de récolement et des documents demandés en fin de travaux ;

Dimensionnement des structures :
Les calculs de dimensionnement des structures devront étre réalisés conformément aux guides de référence suivant :
=  Au Guide Technique « Conception et dimensionnement des structures de chaussée » du LCPC/SETRA de 1994.
=  Au "Catalogue des structures types de chaussées neuves" du LCPC/SETRA de 1998.
= Alanorme en vigueur : Dimensionnement structurel des chaussées routiére — Application aux chaussées neuves.
=  Au projet « du guide de dimensionnement des renforcements de chaussées » du SETRA-LCPC de février 2013.

1.2.1.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

=  Modification de grilles/BE existantes pour intégration dans la nouvelle borduration
= Mise en place de caniveau grille

1.2.1.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE REPARATION

=  Tranchage de chaussée pour reprise de branchement ;
=  Pose d’ensemble bordure caniveau de type A2-CS1;
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=  Reprise des enrobés de voirie existante.

1.2.1.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE BORDURAGE

Les bordures et caniveaux seront en béton profilés de type A2-CS1, P1, T1, Quai bus conformément aux plans d’exécutions
1.2.1.4 DESCRIPTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT

Trottoirs en pavés :
= Terrassements sur les emprises ou mise en place de remblais en matériaux techniques de type D31 ;
= Mise en place du géotextile ;
=  Forme en matériaux de type D31 sur 0.20m ;
=  Pose des bordures et caniveaux de type P1 béton ;
= Grave laitier 0/20 sur 0.12m;
= Lit de pose en 2/8mm et mortier sur 0.04m
= Pavés béton sur 8 cm et gres d’Yvoir sur 5-7 cm ;
= Remplissage des joints ;
= Nettoyage et balayage.

Stationnement en enrobés :
=  Terrassements sur les emprises ou mise en place de remblais en matériaux techniques de type D31 ;
=  Mise en place du géotextile ;
= Forme en matériaux de type D31 sur 0.25m ;
= Pose des bordures et caniveaux de type T1 béton ;
= Grave laitier 0/20 sur 0.20m ;
= Couche d’accrochage sous enrobés ;
=  Enrobés de type BB 0/10 sur 0.04m ;
= Nettoyage et balayage.

Stationnement en pavage drainant :
= Terrassements sur les emprises ou mise en place de remblais en matériaux techniques de type D31 ;
=  Mise en place du géotextile ;
=  Forme en matériaux de type 40/80sur 0.30m ;
=  Pose des bordures et caniveaux de type T1 ;
=  Grave drainante 20/40 sur 0.20m ;
= Lit de pose en 2/8mm sur 0.04m
= Pavés joint gazon sur 0.12m;
= Nettoyage et balayage.

Acceés et stationnement en stabilisé :
= Terrassements sur les emprises ou mise en place de remblais en matériaux techniques de type D31 ;
=  Mise en place du géotextile ;
=  Forme en matériaux de type D31 sur 0.25m ;
=  Pose des bordures et caniveaux de type A2-CS1
= Grave laitier 0/20 sur 0.20m ;
= Stabilisé sur 0.15m ;
= Nettoyage et balayage.
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Acces en pavés :
= Terrassements sur les emprises ou mise en place de remblais en matériaux techniques de type D31 ;
=  Mise en place du géotextile ;
= Forme en matériaux de type D31 sur 0.30m ;
= Pose des bordures et caniveaux de type A2-CS1 et CS1-CS1;
= Grave laitier 0/20 sur 0.20m ;
= Lit de pose en 2/8mm et mortier sur 0.04m
= Pavés en grés d’Yvoir sur 7-10 cm ;
=  Remplissage des joints ;
= Nettoyage et balayage

1.2.1.5 DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ESPACES VERTS

Les prestations du présent lot comprennent le nivellement des zones d’espaces verts ainsi que la préparation et les plantations.
La couche de terres végétales devra avoir une épaisseur minimum de 30cm, et seront a la charge de I'entrepreneur.

1.2.1.6 SIGNALISATION ET PREVENTIONS

En complément aux prestations décrites, I'entreprise aura a sa charge :
= Lasignalisation temporaire de chantier,
Elle sera conforme aux textes en vigueur
Les demandes d’arrétés de circulation sont a la charge de I'entrepreneur.
Les schémas de signalisation sont établis conformément au document édité par le SETRA (édition 1994) : Signalisation
temporaire — manuel du chef de chantier.
Les schémas de signalisation sont validés pendant la phase de préparation en collaboration avec les gestionnaires des voies
concernées. La signalisation mise place durant cette phase chantier devra étre adaptée au danger, cohérente et lisible.
= Le nettoyage permanent des voies et trottoirs pendant la durée des phases de travaux.
= Un état des lieux associé a un relevé vidéo et un constat d’huissier
= Les éventuels sondages qu'il jugera utiles
= |'alimentation des installations de chantier

L’entrepreneur est tenu de laisser a tout moment, les représentants du maitre d’ceuvre pénétrer sur le chantier et visiter. Il doit
prendre toutes dispositions pour leur permettre d’exercer leur controle utilement. Il devra constamment tenir sur le chantier a
la disposition des représentants du maitre d’ceuvre tous les instruments et outils nécessaires au tracé des ouvrages et aux
vérifications.

Le maitre d’ceuvre peut arréter en tout ou partie, les travaux en cours si leur exécution ne lui parait pas conforme aux
stipulations du marché et aux regles de I'art, ou si la qualité des matériaux employés lui parait insuffisante.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément, sous prétexte d'une méconnaissance quelconque de I'état des lieux,
des abords, acces et réglementations locales. Il est censé s'étre rendu sur place et avoir une parfaite connaissance des terrains a
aménager, avant la remise de sa proposition. Il est conseillé a I'entrepreneur d’effectuer, a sa charge, un constat d’huissier pour
attester de I'état des lieux avant le commencement des travaux, et, ce, dans le but de régler de facon équitable pour chaque
partie, tout litige faisant suite a des travaux d’assainissement, notamment quand ils sont directement suivis de travaux de voirie
ou autre.

L’entrepreneur et ses sous-traitants éventuels reconnaissent :
= Avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux ;
= Avoir contrblé toutes les indications dédits plans et documents, s’étre assuré qu’elles sont exactes, suffisantes,
concordantes et s’étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels ;
= Avoir pris toutes les dispositions utiles pour assurer la continuité de service aux activités riveraines et présentes sur le
site et avoir tenu compte dans ces prix de toutes ces sujétions.
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Lors des travaux jusqu'a réception :

L'entrepreneur sera tenu de conserver a ses frais, la chaussée et les exutoires d'assainissement ;

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de la viabilité des voies ouvertes a la circulation et
empruntées par ses engins, ceux-ci seront conformes aux prescriptions du Code de la Route. Il aura a sa charge tous les
nettoyages et ébouages ;

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur devra débarrasser le chantier et ses abords de tous les
matériels, matériaux, débris et détritus divers et les maintenir en parfait état de propreté ;

L’entrepreneur sera totalement responsable des dégats ou désordres qui pourraient survenir aux réseaux divers, aux
immeubles ou aux tiers, du fait de ces transports ;

L’acces des riverains devra étre maintenu pendant la durée du chantier ;

L'entrepreneur devra également remettre en parfait état les emplacements occupés par les dépbts de matériel et de
matériaux ;

L'entrepreneur sera tenu vérifier pendant les opérations de nivellement ou de terrassement, I'écoulement des eaux
pluviales vers voies ou les réseaux appropriés.

1.2.2 Contraintes du site

1.2.2.1 Chantiers voisins de I’entreprise

L’entrepreneur accepte les sujétions qui pourraient résulter de la présence d’entreprise avoisinante. Il ne pourra présenter de
réclamation pour le préjudice ainsi causé, et demander de ce fait une prorogation du délai contractuel.

1.2.2.2 Analyse des contraintes

Contraintes liées aux riverains ;

Contraintes écologiques ;

Contraintes liées aux autres intervenants du chantier, et au sol : réseaux existants et exiguité, difficultés d’acces... ;
Contraintes liées a la sécurité : signalisation, blindage... ;

Contraintes et risques liés a la nature du sol ;

Contraintes liées au positionnement des points particuliers : regards, branchements..., implantation de la base vie, lieu
de stockage, lieu de décharge, repérage sur place des réseaux existants avec les concessionnaires, positionnement de la
canalisation, des regards, des regards de transfert et des boites de branchement, sondages préliminaires ;

Contraintes liées au niveau des seuils, respect de I'existant et des niveaux en général.

Contrainte liées a la présence de pollution aux hydrocarbures — gestion des déblais sur site

1.2.3 Sécurité des chantiers et coordination (article L 235 et suivants du code du travail)

Selon les lois des 31.12.91 et 31.12.93, le décret n°941159 du 26.12.94 et la directive n°92-57 du Conseil des Communautés
Européennes, la coordination sera assurée par le maitre de I'ouvrage.

L’entrepreneur est soumis aux prescriptions du coordonnateur notamment :

Au plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.) écrit dés la conception par le
maitre d’ouvrage pour les chantiers soumis a la déclaration préalable ;

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) est a remettre au coordonnateur par chaque entreprise et
au maitre d’ouvrage si I'entreprise exécute seule les travaux pendant plus d’un an et emploie plus de 50 salariés pendant dix
jours ouvrés consécutifs ;

Le registre journal « journal de bord du chantier » : le coordonnateur y consigne au fur et a mesure du déroulement de
I'opération les comptes rendus d’inspection, les observations faites au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et aux intervenants

’
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Le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (D.l.U.O.) constitué par le coordonnateur dés la conception et remis au maitre
d’ouvrage a la réception, rassemble les documents destinés a faciliter I'intervention ultérieure sur I'ouvrage.

Article 1.3 - Conditions de contrdle de I’exécution

Fourniture pour visa des plans d’exécutions.
Le Plan d’Assurance Qualité est soumis au visa du maitre d’ceuvre

1.3.1 Composition du plan d'assurance de la qualité

Le P.A.Q. est constitué :
=  D’un document d'organisation générale présentant les éléments communs a I'ensemble du chantier ;

=  D’un ou plusieurs documents particuliers a une procédure d'exécution, désignés en abrégé par "procédures
d'exécution".

Le P.A.Q. décrira notamment :

= La présentation par I'entreprise de son organisation générale, notamment en matiére de contréle des travaux, de
gestion des non-conformités et de circulation de I'information interne au chantier ;

= Les taches sous-traitées et la liste des sous-traitants ;

= La mise au point des différentes contraintes (circulation, voirie, coordination avec les autres entreprises présentes sur
le chantier, riverains, signalisation de chantier...) ;

= Les lieux d’installation de la base vie, des aires de stockage et de bordage, de la décharge ;

= Les matériaux que I'entreprise se propose d’employer, avec précision des certifications (NF, I1SO...) ou existence de
controle externe ;

= Les principaux matériels prévus pour 'exécution des travaux dans les délais (descriptions, caractéristiques, réglages
fonctionnements)

= La liste des points sensibles et les mesures préventives (procédures, consignes...) ;

= Le plan de contréle et les documents de suivi.

Le présent article définit le contenu minimal du document général du P.A.Q. et les éléments communs aux procédures
d'exécution. Il est complété par les articles du fascicule 65 et du présent C.C.T.P. qui traitent des documents que I'entrepreneur
doit soumettre au Maitre d'CEuvre et des contréles qu'il doit exécuter.

En particulier le P.A.Q. doit comprendre toutes les propositions que I'entrepreneur doit faire aprés la signature du marché, en
dehors des études d'exécution, du programme d'exécution des travaux et du projet des installations de chantier, ainsi que des

annexes a ces documents.

1.3.2 Organisation générale

Le document d'organisation générale traite des points définis ci-apres :

= Affectation des taches et moyens en personnel, le document devra préciser les responsables des sous-traitants sur le
chantier,

= QOrganisation du contréle interne : le document rappelle les principes et présente les conditions d'organisation et de
fonctionnement du contrdle interne, ces conditions étant en relation avec les indications concernant les personnes
désignées pour exécuter ou coordonner les taches correspondantes. Il précise les moyens qui y sont consacrés,

= Définition de la liste des procédures d'exécution et leur échéancier d'établissement,

=  Etablissement de la liste des taches pour lesquelles il est prévu d'effectuer des épreuves de convenance,

= Conditions d'authentification des documents et dessins visés par le Maitre d'CEuvre pour exécution, afin de les
distinguer des versions antérieures qui ont pu étre distribuées.
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1.3.3 Procédures d'exécution

Les procédures d'exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-aprées, et définissent notamment :

La partie des travaux faisant I'objet de la procédure considérée,

Les moyens matériels spécifiques utilisés,

Les choix de I'entreprise en matiére de matériaux, produits et composants (qualité, certification, origine, marque et
modele exact lorsqu'il y a lieu),

Les points sensibles de I'exécution (un point sensible est un point d'exécution qui doit particulierement retenir
I'attention en vue d'une bonne réalisation), par référence aux phases d'exécution des travaux, avec s'il y a lieu une
description des modes opératoires et les consignes d'exécution,

Le cas échéant, les interactions avec d'autres procédures et les conditions préalables a remplir pour I'exécution
ultérieure de certaines taches,

Les modalités du contréle interne et externe.

1.3.4 Contrdle interne

La partie du document traitant du contréle interne explique :

Pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis a une procédure officielle de certification de conformité (les
procédures officielles de certification de conformité recouvrent notamment la marque NF, I'homologation, I'agrément
et le certificat qualifié), les conditions d'identification sur le chantier des lots livrés (l'identification consiste a comparer
d'une part le marquage ou les informations portées sur les documents accompagnant la livraison, d'autre part le
marquage prévu par le reglement de certification ou la décision accordant le bénéfice du certificat),

En I'absence de procédure officielle de certification, ou lorsque, par dérogation, le produit livré ne bénéficie pas de la
certification, les modalités d'exécution du contréle de conformité des lots en indiquant les opérations qui incombent
aux fournisseurs ou sous-traitants,

Le laboratoire retenu pour le contrdle des bétons,

Les conditions d'exécution et d'interprétation des épreuves de convenance, lorsque celles-ci sont prescrites a |'origine
ou s'aveérent nécessaires en cours d'exécution,

Le laboratoire retenu pour le contréle du compactage des remblais de tranchées, I'inspection télévisuelle et les essais
d’étanchéité des canalisations,

Le modéle des documents de suivi d'exécution, a recueillir ou a établir au titre du contréle interne, ainsi que les
conditions de leur transmission au Maftre d'CEuvre ou de tenue a disposition.

1.3.5 Phases d'établissement et d'application du P.A.Q.

Les documents qui constituent et appliquent le P.A.Q. sont établis en plusieurs étapes :

Avant la signature du marché :

Mise au point du cadre du P.A.Q.

Pendant la période de préparation des travaux :

Mise au point du document d'organisation générale.
Etablissement des procédures d'exécution correspondant aux premiéres phases de travaux.

En cours de travaux, mais avant toute phase d'exécution et conformément aux délais prescrits par le marché :

Etablissement des autres procédures d'exécution,
Renseignement et tenue a disposition sur le chantier des documents de suivi.
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A l'achévement des travaux :
= Regroupement et remise au Maitre d'CEuvre de l'ensemble des documents du P.A.Q. et des documents de suivi
d'exécution (ces documents n'entrent pas dans le champ d'application de I'article 40 du C.C.A.G.) ; ces documents sont
fournis en un seul exemplaire facilement reproductible.

1.3.6 Contrdle extérieur

Le contrdle extérieur au producteur consiste a s'assurer de la convenance du P.A.Q. et de son respect par I'Entrepreneur, a
vérifier par sondages la conformité aux stipulations du marché, et en particulier, a exécuter certaines épreuves prévues au
marché.

Le maitre d ‘ceuvre peut mettre en ceuvre le controle extérieur sur les épreuves définis au présent C.C.T.P. Ces contrdles ne
dispensent pas I'entrepreneur des contrdles internes et externes.

Article 1.4 - Réception des travaux

La décision de prononcer la réception des travaux est conditionnée par la remise des documents suivant (dossier d’exécution) :
= Plans de récolement (exécutés par un géomeétre expert suivant I'avancement des travaux, établis aux frais de
I’'entrepreneur),
= Les fiches techniques relatives aux fournitures et matériaux utilisés,
=  Notice de fonctionnement et d’entretien,
= Les fiches de traitement des non-conformités,
= Procés-verbaux des essais et des contrdles effectués en cours d’exécution définis par le présent C.C.T.P.

Les dossiers de récolement seront fournis sous un format .DXF ou .DWG et sur papier en trois exemplaires dont un reproductible
conformément aux dispositions de la chambre régionale des géomeétres experts.

En ce qui concerne la réception des ouvrages d’assainissement, I’entreprise devra fournir le dossier de I'inspection télévisée des
tuyaux d'assainissement (EU et EP) supérieurs ou égaux a 150 mm et des tests d'étanchéité a I'eau (sur canalisations, regards de
visite et regards de branchement) exécutés conformément aux Prescriptions Techniques du Protocole des Epreuves Préalables a
la réception des réseaux de canalisations a écoulement libres.

Par suite d'anomalies décelées, I'Entrepreneur sera tenu d'y remédier dans un délai qui lui sera imparti par le Maitre d'CEuvre.
Les réfections des canalisations seront controlées par une nouvelle inspection télévisée et essais d’étanchéité.

A l'issue du chantier, I'entreprise fournira les dossiers des controles effectués par une entreprise spécialisée et agréée, afin de
réceptionner :

Dans les cas de travaux réalisés :

= Les travaux d'assainissement, par des essais de compactage des remblais des tranchées au pénétrometre dynamique
pour obtenir une densification conforme aux cas types 1 et 2 du guide technique de remblayage des tranchées, 1 essai
par trongon (trongon = section entre deux regards de visite)

= Les travaux de terrassement, par des essais de plaques de remblai et de couche de forme (1 par section de 500 m?).

= Les travaux de chaussée, par l'auscultation au déflectographe et a plusieurs carottages sur les chaussées (1 pour 250
m?2). L'emplacement des carottages sera déterminé par le Directeur des travaux. La déflexion limite admissible sera
conforme aux normes relatives a la classification de la chaussée.

= Les frais de ce contrdle seront a la charge de I'entreprise qui devra fournir le rapport d'essais permettant d'obtenir la
réception des travaux.

= Les tranchées communes, par des essais de compactage des remblais de tranchés (objectifs de densification conformes
aux cas 1 et 2 du guide technique de remblayage des tranchées), 1 essai par section de 100 m.

=  En cas de défaillance, I'entreprise devra procéder a la mise en conformité et a un nouvel examen a ses frais dans un
délai compatible avec I'étendue des travaux.
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Article 1.5 - Organisation des travaux

L’organisation des travaux doit permettre la parfaite coordination entre les différents intervenants, de leurs éventuels sous-
traitants, et des éventuels intervenants extérieurs (services concessionnaires notamment).

Les travaux commenceront par une premiére phase de création des plates-formes voirie, stationnement et batiment.
Deux trongons d’assainissement EU sous le batiment 2 seront créés pendant cette premiére phase.

Les tranchées communes et la pose des réseaux interviennent aprés la réalisation des terrassements, de I'assainissement des
fourreaux et de la couche de fondation des chaussées.

1.5.1 Préparation de chantier

Dés la notification du marché :
=  Envoi des D.I.C.T. par l'entreprise : envoi du questionnaire de branchement et programmation d’'une visite pour
localiser la boite de branchements
= Validation du projet dans le domaine privé (validation par les propriétaires de la position des boites de branchements
et des regards de transfert ainsi que la position du réseau sur la parcelle, y compris les lots non recensés lors des
enquétes, I'entreprise devra indiquer par des cotes attachées a des points fixes la position des différents éléments a
construire).

En phase préparatoire, il sera tenu une réunion préliminaire :

= Présence du maitre d’ouvrage,

= Présence obligatoire du maitre d’ceuvre, de I'entreprise, des sous—traitants, des concessionnaires et si nécessaire du
coordonnateur, et des principaux fournisseurs,

= Présentation par I'entreprise de son organisation générale, notamment en matiere de contréle des travaux, de gestion
des non-conformités et de circulation de l'information interne au chantier,

= Analyse des résultats des sondages préliminaires éventuels,

=  Définition des points sensibles et validation de leurs traitements (ces points sensibles sont définis a partir des
contraintes repérées lors du piquetage et des difficultés techniques spécifiques au chantier),

=  Auvu des contraintes et points sensibles, confirmation ou adaptation des choix de matériaux, définition des consignes.
Cela comprend notamment I'examen des conditions de calcul définies au fascicule 70 : nature du terrain et matériaux
d’enrobage, largeur de la tranchée, qualité des compactages, présence ou non de la nappe, charge de chantier et
d’usage, retrait des blindages, hauteur de recouvrement ...

1.5.2 Travaux

Documents a fournir avant le début des travaux :
=  |’attestation de conformité aux normes et aux prescriptions complémentaires de qualité est fournie par 'utilisation de
la marque NF ou d’une autre marque équivalente.

Il appartient au soumissionnaire d’apporter au Maitre d’Ouvrage la preuve de la conformité de ses matériaux aux exigences
spécifiées. Dans le cas de mise en place d’un rabattement de nappe, I'entreprise fournira le certificat de conformité des pompes
utilisées (25 m3/h maximum).

L’entreprise fournira un document précisant la nature, la provenance et les caractéristiques mécaniques des matériaux pour
remblais incompressibles, ainsi qu’une analyse datant de moins d’un mois, a compter de I'ordre de service de démarrage des
travaux destinée :

= A controler I'agressivité éventuelle du matériau sec et humide vis a vis des collecteurs,

= A controler que le matériau est exempt de produits agressifs tels que les sulfures, et présente un pH. neutre.
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Ces matériaux devront satisfaire a la classification G.T.R. ; des analyses réguliéres devront étre fournies en cours de travaux en
fonction des cadences d’approvisionnement et en accord avec le maitre d’ceuvre.

L’entreprise fournira un document précisant le matériel de compactage mis en ceuvre, le nombre de passes a effectuer en
fonction des épaisseurs des couches de remblai et les moyens de vérification.

L’entreprise devra fournir un plan de phasage de ses travaux, de circulation routiére de signalisation pendant la durée des
travaux.
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CHAPITRE Il - SPECIFICATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

Article 1l.1 - Provenance des matériaux

Les matériaux devront provenir de carriéres, ballastiéres ou usines agréées par le Maitre d'CEuvre et garantissant une production
conforme aux normes et spécifications applicables a ces fournitures et définies aux articles ci-apres.

L'Entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison délivrés par le responsable de
la carriere ou de l'usine ou, a défaut, par un certificat d'origine et autres preuves authentiques.

L’Entrepreneur fournira également au Maitre d’CEuvre la documentation technique des matériaux utilisés (fiche technique,
granulométrie...).

Pour toute autre provenance ou pour tous autres matériaux, I’'entrepreneur devra recueillir I'accord du maitre d’ceuvre.
Les matériaux de type recyclés sont proscrits.

Article 11.2 - Matériaux concassés revétement

Le sable utilisé sera un sable de calcaire dur, de granulométrie continue 0/4, de classe A en référence a la norme en vigueur.
Un traitement a la chaux sera réalisé.

Le coefficient d’absorption d’eau sera compris entre 0.4 et 0.7. La friabilité (FS) sera comprise entre 18 et 28.
Le pourcentage de fines sera compris entre 11 et 17%.

Article 11.3 - Matériaux pour remblais

Le matériau technique de remblai sera de type D31
La qualité de ces matériaux devra étre soumise a I'accord du Maitre d'CEuvre.

Toute opération de remblaiement fera I'objet d'un grattage ou décapage préalable en vue de récupérer la terre végétale.

Il devra étre exempt de vases, terres fluentes, tourbes, mottes de gazon, souches et débris végétaux et des pierres dépassant
vingt (20) centimetres de dimension maximale.

Il sera conforme au guide technique SETRA / LCPC (réalisation des remblais et des couches de forme, fascicule | et Il) de
septembre 1992

Article 11.4 - Matériaux pour couches de forme

Il sera conforme au guide technique SETRA / LCPC (réalisation des remblais et des couches de forme) de septembre 1992. Le
matériau de remblai devra étre exempt de vases, terres fluentes, tourbes, mottes de gazon, souches et débris végétaux et de
pierres dépassant vingt centimeétres (0,20 m) de dimension maximale.

Constitution :
Le matériau technique sera de type D31
Ces matériaux seront conformes aux spécifications du guide SETRA / LCPC cité ci-dessus.
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Controle :
Les prélevements seront opérés sur le chantier de mise en ceuvre. On effectuera au minimum un essai par demi-journée de
travail. Ces essais seront a la charge de I'Entrepreneur.

Additif de structure :

L'additif de structure sera un matériau de type géotextile de renforcement (répondant a la classe 4 du fascicule de
recommandations du Comité Francais des Géotextiles et GEéomembranes (G.F.G.G.). Le choix du matériau sera obligatoirement
soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre et devra étre conforme a la norme en vigueur.

Article 11.5 - Matériaux pour couches de fondation et de base

1.5.1 Matériaux non traités

1.5.1.1 Granulats

Les caractéristiques des granulats pour chaussées devront étre conformes aux spécifications éditées par la norme en vigueur
relative aux caractéristiques des granulats destinés aux travaux routiers.
Les granulats seront de type :

Résistance mécanique des gravillons D
Caractéristiques de fabrication des gravillons Il
Caractéristiques de fabrication des sables b
Angularité des gravillons et des sables IC=30

11.5.1.2 Caractéristiques du mélange

La composition des mélanges est déterminée par I'entrepreneur qui fournit, une étude de formulation conformément a la
norme en vigueur concernant les assises de chaussée en grave non traitée. La GNT devra répondre aux performances
mécaniques des graves naturelles de type A, granularité 0/20.

La compacité minimale a 'OPM est de 80%.

11.5.1.3 Transport

Le transport des matériaux est réalisé conformément a I'article 7.4 de la norme NF P 98-115.

11.5.2 Graves traitées aux liants hydrauliques

11.5.2.1 Sables et graves ciments (NF P98-116)

Les spécifications du présent chapitre s’appliquent aux sables et graves traités au ciment utilisés en couche de fondation ou de
base.

a) Granulats

Les caractéristiques des granulats pour les chaussées devront étre conformes aux spécifications éditées par la norme en vigueur
relative aux caractéristiques des granulats destinés aux travaux routiers

Les granulats pour la grave ciment seront de type :

Résistance mécanique des gravillons D
Caractéristiques de fabrication des gravillons 11}
Caractéristiques de fabrication des sables b
Angularité des gravillons et des sables IC=30
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Les sables sont définis par la norme en vigueur. lls seront de classe PR1.
Les granulats pour enduit de cure clouté sont de type :

Résistance mécanique des gravillons D
Caractéristiques de fabrication des gravillons Il
Caractéristiques de fabrication des sables b
Angularité des gravillons et des sables IC=100

b) Liants hydrauliques
Le ciment sera conforme a la norme en vigueur.

c) Caractéristiques du mélange
La grave traitée au ciment sera une grave 0/20, fuseau n°1, de classe G3. Les sables traités au ciment seront de classe S3.
L’indice de portance immédiate (IPl) doit étre supérieur a 35.

L’eau utilisée tant pour le malaxage des matériaux que pour leur arrosage doit étre du type 1 tel qu’il est défini par la norme en
vigueur.

Le liant hydrocarboné pour enduit de protection sera réalisé a partir d’'une émulsion cationique dosée a 65% de bitume pur.

d) Contrdles

L'entrepreneur fournira le justificatif de la qualité de ses matériaux conforme aux fascicules 23 et 24.

Les essais seront effectués si le Maitre d'CEuvre le juge nécessaire, dans un laboratoire proposé par I'Entrepreneur et agréé par
le Maitre d'CEuvre.

Pour les préléevements destinés aux essais, un lot sera constitué d’une quantité suffisante de liant d'une classe unique et d'une
unique provenance permettant la réalisation de I'’ensemble des essais

En cas d'essais défavorables, le lot sera rebuté.

L'essai correspondant sera a la charge de I'Entrepreneur

11.5.2.2 Graves mixtes : Graves-cendres volantes/laitier-chaux

Les spécifications du présent chapitre s’appliquent aux graves cendres volantes et laitier traitées a la chaux utilisées en couche
de fondation ou de base.

a) Granulats

Les caractéristiques des granulats pour les chaussées devront étre conformes aux spécifications éditées par la norme en vigueur.
relative aux caractéristiques des granulats destinés aux travaux routiers

Les granulats pour ces graves mixtes seront du type :

Résistance mécanique des gravillons D
Caractéristiques de fabrication des gravillons 1]
Caractéristiques de fabrication des sables b
Angularité des gravillons et des sables IC=100

b) Liants hydrauliques

Laitier granulés pré broyés : norme en vigueur, le laitier sera de la classe 2. Il sera de granularité 0/5.

Cendres volantes : norme en vigueur, leurs caractéristiques devront étre constantes pour une méme formulation. Elles devront
provenir uniquement des résidus de la combustion du charbon pulvérisé dans les foyers des centrales thermiques. Ces résidus
ne devront pas étre souillés par des produits chimiques ou matiéres organiques

Activant de prise : normes en vigueur, I'activant doit conduire a une activation calcique uniquement de type C.
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c) Caractéristiques du mélange

La grave -cendres volantes / laitier -chaux sera une grave 0/20, fuseau n°1 de classe G3 en vigueur répondant en outre aux
spécifications suivantes :

Et(360j) = % 35 000 Mpa Rt (360j) (MPa) = 1,07 Mpa

d) Contrdles

L'entrepreneur fournira le justificatif de la qualité de ses matériaux conforme aux fascicules 23 et 24.

Les essais seront effectués si le Maitre d'CEuvre le juge nécessaire, dans un laboratoire proposé par I'Entrepreneur et agréé par
le Maitre d'CEuvre.

Pour les préléevements destinés aux essais, un lot sera constitué d’une quantité suffisante de liant d'une classe unique et d'une
unigue provenance permettant la réalisation de I'ensemble des essais

En cas d'essais défavorables, le lot sera rebuté.

L'essai correspondant sera a la charge de I'Entrepreneur.

11.5.3 Graves traitées aux liants hydrocarbonés : grave bitume

Les spécifications du présent chapitre s’appliquent aux matériaux en grave bitume utilisées en couche d’assise.

a) Granulats

Les caractéristiques des granulats pour les chaussées devront étre conformes aux spécifications éditées par la norme en vigueur.
relative aux caractéristiques des granulats destinés aux travaux routiers.

Les caractéristiques des granulats seront les suivantes :

Résistance mécanique des gravillons C
Caractéristiques de fabrication des gravillons 1]}
Caractéristiques de fabrication des sables a
Angularité des gravillons et des sables IC =100

Le fuseau de régularité est défini dans la norme en vigueur. La grave sera de granulométrie 0/14 et constituée de calcaire dur.

b) Liants hydrocarbonés
L’approvisionnement simultané par différentes raffineries est interdit : le changement éventuel de raffinerie ou de liant doit
correspondre a des phases de chantier nettement séparées et nécessite une acceptation du maitre d’ceuvre.

Le liant employé pour la grave bitume est soit :
= Un bitume pur de classe 35/50 répondant aux spécifications des normes en vigueur.
= Une émulsion cationique conforme a la norme en vigueur.
Le pourcentage de bitume par rapport au poids total des matériaux secs sera compris entre 3,5% et 4%.

c) Caractéristiques du mélange
La composition de la grave bitume est déterminée par I'entrepreneur conformément a la norme en vigueur pour une
granulométrie 0/20 et devront répondre aux performances mécaniques des graves bitume de classe 3.

d) Transport
Le transport des matériaux sera réalisé conformément a I'article 4.9 de la norme en vigueur.

e) Controles

L'entrepreneur fournira le justificatif de la qualité de ses matériaux conforme aux fascicules 23 et 24.

Les essais seront effectués si le Maitre d'CEuvre le juge nécessaire, dans un laboratoire proposé par I'Entrepreneur et agréé par
le Maitre d'CEuvre.

Pour les préléevements destinés aux essais, un lot sera constitué d’une quantité suffisante de liant d'une classe unique et d'une
unique provenance permettant la réalisation de I'ensemble des essais
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En cas d'essais défavorables, le lot sera rebuté.
L'essai correspondant sera a la charge de I'Entreprise.

Article 11.6 - Matériaux pour couches de liaison et de roulement

Les spécifications suivantes s’appliquent aux enrobés de béton bitumineux utilisés en couche de liaison et en couche de

roulement.

a) Granulats

Les granulats utilisés seront conformes aux spécifications éditées par la norme en vigueur relative aux caractéristiques des

granulats destinés aux travaux routiers
Les caractéristiques des granulats seront les suivantes :

Couches liaison roulement
Résistance mécanique des gravillons C B
Caractéristiques de fabrication des gravillons 1] 1]
Caractéristiques de fabrication des sables a a
Angularité des gravillons et des sables Rc=2 Rc=2

b) Liants hydrocarbonés

L’approvisionnement simultané par différentes raffineries est interdit : le changement éventuel de raffinerie ou de liant doit
correspondre a des phases de chantier nettement séparées et nécessite une acceptation du maitre d’ceuvre.

Le liant employé pour les couches de surface est un bitume pur de classe 35/50 répondant aux spécifications des normes en
vigueur.

c) Caractéristiques du mélange

En couche de liaison :

Les enrobés seront des Bétons Bitumineux Semi Grenu de granularité 0/10 (BBSG 0/10).

Leur composition est déterminée par I'entrepreneur conformément aux normes en vigueur. Ces bétons bitumineux devront
répondre aux performances mécaniques énoncées dans cette méme norme.

En couche de roulement :

Les enrobés seront des Bétons Bitumineux Semi Grenu de granularité 0/6 (BBSG 0/6) sur une épaisseur de 3 cm en trottoir et BB
0/10 porphyre sur une épaisseur de 5cm en voirie.

Leur composition est déterminée par I'entrepreneur conformément aux normes en vigueur. Ces bétons bitumineux devront
répondre aux performances mécaniques énoncées dans cette méme norme.

En outre, ces enrobés seront conformes :
=  Aufascicule 27 du C.C.T.G. pour la mise en ceuvre et la fabrication des enrobés
= Aux spécifications SETRA relatives aux granulats pour chaussée (avril 1984) et ses mises a jour.
=  Alarecommandation du SETRA pour la réalisation des matériaux pour les enrobés a chaud (novembre 1985).

d) Transport
Le transport des matériaux sera réalisé conformément a I'article 7 de la norme en vigueur.
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Article 11.7 - Bordure et caniveaux

1.7.1 - Bordure et caniveaux en béton

Les bordures et caniveaux préfabriqués seront des éléments normalisés en béton et seront revétus de la marque de conformité
a la norme en vigueur, classe U+B et auront une résistance de cent (100) bars.

Les bordures et caniveaux titulaires de la marque NF porteront les indications suivantes :
= Monogramme NF
= Marque de fabrication accompagnant le monogramme NF
=  Date de fabrication ; délai en nombre de jours fixant la date a laquelle le fabricant garantit la résistance a la flexion.

Les joints d’étanchéité mis en place entre chaque élément sont soumis a |’acceptation du maitre d’ceuvre et doivent résister aux
ultra-violets et aux hydrocarbures.

Tout élément sur chantier non conforme a la norme en vigueur ou en mauvais état sera évacué par les soins de |'entrepreneur
et a ses frais.

Le passage d’une bordure surbaissée a une bordure avec découvert classique devra obligatoirement se faire a I'aide d’'une
bordure biaise préfabriquée.

1.7.1 - Bordure et caniveaux en granit

Les bordures et caniveaux préfabriqués seront des éléments normalisés en granit

o Granit de Languédias
o Finition gris perle
o Finition bouchardé

Les joints d’étanchéité mis en place entre chaque élément sont soumis a
I'acceptation du maitre d’ceuvre et doivent résister aux ultra-violets et aux
hydrocarbures.

Tout élément sur chantier non conforme a la norme en vigueur ou en
mauvais état sera évacué par les soins de I'entrepreneur et a ses frais.

Le passage d’une bordure surbaissée a une bordure avec découvert classique devra obligatoirement se faire a I'aide d’'une
bordure biaise préfabriquée.

Article 11.8 — Pavés

Pavage béton :

o Pavage béton
o 0.17x0.17x0.08 m
o 0.17x0.25x0.08 m

Le coloris sera gris clair nuancé avec une touche de brun, 3 teintes
différentes.

Le jointement sera fait a I'aide d’un sable concassé et mis en ceuvre jusqu’a
comblement total des joints. Ces pavés devront étre posés sur un lit de
sable épaisseur 4cm. Pose de type joints alternés ou autre selon choix du
maitre d’ouvrage.
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Pavage en pierre naturelle :

Pavage en gres d’Yvoir

Largeur 0.1220.25m

Longueur 0.20 2 0.40 m

Epaisseur 5-7 cm en trottoir et 7-10 en accés

O O O O

Le jointement sera fait a I'aide d’un mortier polymere épaisseur 10-15 mm maximum et mis en
ceuvre jusqu’a comblement total des joints. Ces pavés devront étre posés sur un lit de sable
épaisseur 4cm et mortier pour les accés. Pose de type joints alternés ou autre selon choix du maitre
d’ouvrage.

Pavage a joint :

Pavage béton.

20*20*12cm.

Mini chanfrein.

Teinte gris.

Joint périphérique min/max 7/28 mm
Remplissage gravillon ou terre et engazonnement

O O 0O 0 O O

Article 11.9 - Mortier et béton

Les granulats, les sables, les ciments, les adjuvants et les aciers proviendront d’usines ou de gisements acceptés par le maitre
d’ceuvre.

La fabrication manuelle du béton et du mortier n'est autorisée que pour les trés petites quantités, inférieures a 0,250 m3.

Les bétons fabriqués mécaniquement le seront conformément aux prescriptions de I'article 9 du fascicule 65 du C.C.T.G

Le transport du béton s'effectuera conformément aux prescriptions de I'article 10 du fascicule 65 du C.C.T.G. Tout transport par
pompe ou pneumatique devra étre soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre. Le béton sera malaxé pendant le transport.
L'incorporation au béton et mortier d'adjuvants ne sera éventuellement autorisée qu'avec I'accord du maitre d’ceuvre.

Il est précisé que la température constatée sous abri a 7 heures du matin au-dessous de laquelle il convient de prendre des
précautions pour la mise en ceuvre du béton est de 5°C.

a) Granulats
Les sables sont fournis par I'Entrepreneur et leurs caractéristiques sont conformes a la norme en vigueur. Le sable pour béton
sera compris dans le fuseau granulométrique défini ci-apres.

Tamis Tamisat
Pourcentage du poids total de sable

Module M Ouverture des mailles Au moins Au plus
38 5 100

35 2.5 85 95

32 1.25 65 85

29 0.63 40 60

26 0.315 20 30

23 0.16 5 10

Le sable pour mortiers en enduits ne devra pas contenir de grains dont la plus grande dimension serait refusée au tamis de
module trente-cing (35).
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Les gros granulats destinés a la confection du béton doivent pouvoir passer en tous sens dans une maille carrée de c6té A sans
pouvoir passer dans une maille carrée de c6té B.

Type de béton A en mm B en mm
Béton non armé 31.5 10
Béton pour béton armé 20 6.3
Béton pour bordures et tuyaux 10 4

La propreté des gravillons déterminée selon la norme en vigueur sera telle que le passant a 0,5 mm soit inférieur a deux pour
cent (2%). Le coefficient sera inférieur a vingt-cing (25) pour les matériaux de carriére.

b) Eau gachage
L’eau sera de type 1 selon la norme en vigueur.

c) Ciment
Les ciments seront conformes aux prescriptions des fascicules 64 et 65 du C.C.T.G. et conforme a la norme en vigueur.

d) Aciers pour béton armé
Les aciers pour béton armé seront a la nuance Fe E 220 ou Fe E 400, ils répondront a la norme en vigueur et seront fournis par
un producteur agréé.

e) Mortier
Les mortiers auront la composition suivante :

Svmbole Classe de | Dosage en ciment | Granulométrie
¥ résistance (Kg/m 3) sable
Mortier A ordinaire Utilisation : -enduits - C.Pl. CEM
pose de bordures /8 32,5 200 0/2,5
Mortier A’ ordinaire Utilisation : -travaux | CH.F. = CEM
d’assainissement I/c C.LK. | 32,5 250 0/2,5
CEM llI/C

11.9.1 Béton non armé

Le dosage en eau et en granulat est proposé par I'Entrepreneur ; le dosage en ciment ou la résistance du béton est fixée par le
tableau ci-aprés :

CIMENTS DE MARQUE NFVP
N° du béton Utilisation Symbole Classe de | Dosage kg par m3
résistance de béton
C 150 Béton de propreté | CH.F. CEM IlI/C
. . 32,5 150
Béton de remplissage C.LK.CEM llI/C
C 250 Béton de fondation C.HF. CEM 1llI/C
C.LK.CEM llI/C 32,5 250
Q350 533:2 ::n arme POUT | cHE.  cEM mi/C s 250
dvrage: C.L.K. CEM IlI/C ’
d'assainissement
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11.9.2 Béton armé

oL Résistance a I L. Dosage en ciment
N°béton 28 jours Utilisation Symbole | Classe de résistance (Kg/m 3)

Béton armé pour semelles de | C.P.J.
fondations armées Béton coulé dans | C.P.J.

'eau Béton armé pour ouvrages | C.H.F.
Q350 27 MPa d’assainissement C.LK. 45 150

L'Entrepreneur soumettra a I'agrément du Maitre d'CEuvre, dans un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la date
de notification du marché, le mémoire précisant :
= La provenance des granulats,
= Les formules des différents bétons le matériel de malaxage, de manutention, de mise en ceuvre du béton et de ses
éléments constitutifs,
= Le projet des installations de bétonnage,
= Le programme de bétonnage et de vibration.

Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure a plus cing degrés (+ 5°) tout travail de bétonnage sera soumis a
I'agrément du Maitre d'CEuvre.

La cure éventuelle des bétons pourra étre assurée par humidification ou enduit temporaire imperméable suivant suggestions de
I'Entrepreneur soumises a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

1.9.3 Matériaux pour lit de pose et enrobage des canalisations

Le béton de fondation sera un béton C250. Les éléments préfabriqués seront posés sur un mortier de pose de type A.
Les caractéristiques des sables utilisés seront conformes a la norme en vigueur et de granulométrie 0/5

Le dosage minimum en ciment dans les mortiers de pose : 250 Kg de ciment (P98-335) par m3 de sable sec

Sable stabilisé : le matériau est obtenu par I'ajout de 150 Kg de liant hydraulique au sable de pose sans apport d'eau.

Les matériaux utilisés pour I'assainissement du fond de fouille ne seront pas friables et auront une granulométrie de 20/40, afin
d’assurer un drainage suffisant.

11.9.4 Matériaux pour jointoiement

Les joints seront réalisés a partir d’'un mortier de type polymere pour les pavage en grés d’Yvoir et sable polymere pour les
pavage béton.

Dosage en ciment dans les mortiers de jointoiement :
Sable stabilisé : le matériau est obtenu par I'ajout de 150 Kg de liant hydraulique au sable de pose sans apport d'eau.

Article 11.10 - Matériaux et produits pour les travaux d’assainissement

Pour toutes dispositions auxquelles il n’est pas spécialement dérogé dans le présent Cahier des Clause Techniques Particulieres,
I’entrepreneur sera soumis au Cahier des Clauses techniques Générales applicable aux marchés de travaux et en particulier :

. au fascicule n°70 Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes.
. au fascicule n°71 Fourniture et pose de canalisations d’eau, accessoires et branchements.
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Les ouvrages d’assainissement devront résister aux surcharges des remblais et a la surcharge dynamique due au passage des
camions du convoi type Bc affecté d’un coefficient de majoration dynamique de 1,2.

Le calcul des ouvrages enterrés en béton armé seront établis sous la responsabilité de I'entrepreneur en respectant « les régles
techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé » appelées communément « régles B.A.E.L. »

Canalisations principales :

Les tuyaux seront revétus de la marque de conformité a la norme NF-SP du commentaire de |'article 2.2 du fascicule 70 de
janvier 1992 et en provenance d'usines agréées.

Le réseau principal sera réalisé en PPSN16. Les canalisations seront en PPSN16 @315 pour les eaux pluviales. Elles pourront
cependant étre d’'un matériau différent aprés autorisation expresse du maitre d’ouvrage.

.....

Le diamétre et la nature des canalisations sont prévus comme suit :

= Les joints seront de type intégré mécanique a anneau de caoutchouc, fourni par le fabricant du tuyau et d’un type
agréé par le Maitre d’ceuvre, sur proposition de I’entrepreneur ;

= Les coudes, tés et pieces de jonction devront étre de la méme nature que la canalisation de raccordement et provenir
du méme fabricant que les canalisations ;

= La pente de ces canalisations devra étre au moins égale a 1 centimetre par métre, sauf autorisation expresse du Maitre
d’ceuvre ;

= Les canalisations devront étre posées dans un enrobement complet de sable, de scories neutres ou de gravier jusqu’a
une hauteur de 10 cm au-dessus de leur génératrice supérieure ;

= La hauteur de recouvrement sera au moins égale a 0,40 m par rapport a la génératrice supérieure de la canalisation.

Les tuyaux et pieces de raccord seront conformes aux normes NF-SP ci-dessous, aux spécifications et aux commentaires du
fascicule 70 du C.C.T.G.
= NF P16-352 relatif aux canalisations, assainissement, égouts - Eléments de canalisations en polychlorure de vinyle non
plastifié pour l'assainissement ;
= NF EN 1401-1 relatif aux canalisations, assainissement, égouts - Eléments de canalisations en polychlorure de vinyle non
plastifié pour l'assainissement ;
= XP ENV 1401-2 relatif aux systemes de canalisations en plastique pour les branchements et les collecteurs
d'assainissement enterrés sans pression ;
= NF EN 1456-1 relatif aux systemes de canalisations en plastique pour branchements et collecteurs d'assainissement
enterrés et aériens avec pression ;

Les joints de tuyaux seront du type élastomére conforme aux normes NF T40-102, NF T46-011, NF EN 681-1/2.

Les résistances minimales de rupture par écrasement sont celles imposées par le marché par référence a la série utilisée
(commentaires de I'article 19 du fascicule 70).

Leur exposition au soleil est interdite et leur stockage devra, en conséquence, étre assuré dans des conditions convenables.

Les réseaux sont mis en ceuvre sur un lit de pose en sable de 10 cm. Par ailleurs, la conduite fait I'objet d’un enrobage sable
jusgu’a 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure.

En présence d’eau, le lit de pose et 'enrobage sont constitués par un matériau calibré de type GNT 5/15 et entouré d’un
géotextile de classe 3. Le fond de fouille sera en matériaux de type GNT 20/40

En cas de nappe permanente :
= il convient de prévenir au démarrage du chantier I’Agence de I'Eau Artois Picardie et de lui transmettre les éléments
justificatifs (photographies de sondages avec le niveau de nappe...),
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= |e remblaiement peut étre effectué en matériau calibré jusqu’au niveau haut de la nappe (le matériau calibré est alors
mis en ceuvre a I'intérieur d’un géotextile), puis en sable au-dessus.

Les hauteurs de couverture minimales des conduites sont les suivantes (sous réserve de leur tenue structurelle aux charges
roulantes dynamiques et statiques auxquelles elles sont susceptibles d’étre soumises) :

= conduites sous pression :de 0,9 malm,

=  conduites gravitaires : 1 m.

Remarque : dans le cas ou la hauteur de couverture serait inférieure aux valeurs énoncées ci-dessus, il conviendrait de prendre
des mesures particulieres :
= vérification de la tenue mécanique des conduites sur la base d’une note de calcul du fabricant de conduites prenant en
compte les charges statique et dynamiques d’appliquant sur la conduite,
=  mise en ceuvre d’un enrobage béton,
= mise en ceuvre d’une conduite d’une résistance adaptée aux contraintes (PVC CR16, polypropylene, fonte...).

1.10.1.1 Tuyaux en béton non armé

Sans objet

1.10.1.2 Tuyaux en béton armé
Sans objet

11.10.1.3 Tuyaux pour drainage
Sans objet

11.10.1.4 Tuyaux en PVC
Sans objet

1.10.1.5 Tuyaux en Polypropyléne

Les tuyaux devront étre titulaires d’une certification NF de conformité a la norme NF EN 1852-1 ou d’une certification
européenne équivalente et d’une certification CSTBat.
Les canalisations, la mise en ceuvre devront étre conformes aux prescriptions du Fascicule 70.

Les tuyaux devront avoir une structure lisse et compacte, a assemblage par manchons, a base de polypropylene de haut module
élastique et devront étre complétement recyclables a la fin de vie du produit.
Assemblage des tuyaux par emboiture conforme a la norme NF EN 1852-1.
Ils sont de la classe de rigidité :
= CR16

Caractéristiques techniques :
=  Tenue thermique de -20°C a 90°C.
= TenueauPHde1a13ettenueal’H2S.
= Résistance au curage a 340 Bars.
= |’ovalisation limite de 5 % a court terme et 10 % a long terme.

Les caractéristiques mécaniques des tubes sont les suivantes :
=  Rigidité annulaire, selon norme NF EN ISO 9969, les tubes devront avoir une rigidité annulaire supérieure ou égale a 10
kN/m? et 16 kN/m?2.
= Résistance au choc, selon les normes NF EN 744 et 1852-1, le pourcentage réel de rupture devra étre inférieur a 10 %.
=  Rapport de fluage, selon la norme NF EN ISO 9967, le rapport de fluage des tubes devra étre inférieur a 4.

11.10.1.6 Dispositifs de raccordement des branchements sur canalisations

Le dispositif utilisé sera adapté au diamétre de la canalisation et ne devra en aucun cas créer une saillie a l'intérieur de la
canalisation principale.
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Les culottes de raccordement seront constituées du méme matériau que la canalisation principale et du méme type de joint. Le
branchement sera soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

11.10.1.7 Revétements et protection des tuyaux et des ouvrages annexes

En cas de nécessité, la nature des revétements et protections des tuyaux et ouvrages annexe a utiliser doit étre soumise a
I'agrément du maitre d’ceuvre.

111.10.2 Branchements et raccordements

111.10.2.1 Regards de pied d’'immeuble en béton (domaine privé)

Sans objet
111.10.2.2 Regards de pied d’‘immeuble en Polychlorure de vinyle (P.V.C.) (domaine public)
Sans objet
111.10.2.3 Culottes de branchement en béton
Sans objet
111.10.2.4 Culottes de branchement en Polychlorure de vinyle (P.V.C.)
Sans objet

111.10.2.5 Culottes de branchement en Polypropyléne (P.P.)

Les culottes de branchement sont titulaires d’une certification NF de conformité a la norme NF EN 1852-1 ou d’une certification
européenne équivalente ; ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée a un avis technique favorable en cours de validité
ou d’une certification européenne équivalente pour les culottes de branchement qui n’entrent pas dans le champ de la norme
NF EN 1852-1.

Les culottes de branchement sont de classe de résistance égale a celle de la canalisation sur laquelle elles se branchent.

11.10.3 Ouvrages annexes
11.10.3.1 Regards de visite

Sans Objet
111.10.3.2 Caniveau

Caniveau a grille en Béton Haute Performance armé, résistant aux agressions climatiques W+R, avec profil en acier galvanisé.
Emboitement méle / femelle sur 3 cOtés et gorge intégrée dans I'emboitement pour la réalisation d’un joint d’étanchéité sur
chantier et plaque d’about male ou femelle

Grille fonte ductile. Largeur des ouvertures de 14mm conforme a la norme NF EN 1433 et congues pour garantir la sécurité des
personnes a mobilité réduite, des piétons, des cyclistes. Grilles livrées fixées sur le caniveau par 4 vis par grille.

111.10.3.3 Les dispositifs d’absorption des eaux pluviales

Les bouches d’égout seront de types siphoides, préfabriqués ou coulées sur place, avec bavette préfabriquée.

Leur modeéle et le mode de réalisation devront étre soumis a I'agréent du Maitre d’ceuvre.

Les bouches d’égout seront de type bouches avaloirs profils T ou A en bordure de trottoirs avec chambre et tampon de visite sur
le trottoir. Elles comprendront systématiquement une décantation d’environ 150 mm ou un panier de dégrillage en acier
galvanisé. En cas d'encombrement du trottoir, les bouches avaloirs seront réalisées en positionnant la chambre de visite et le

C.C.T.P. Aménagement - Berlaimont Page 29 | 51



tampon sous la chaussée. Sur le réseau unitaire, elles seront siphonnées. Les tuyaux de raccordement seront en P.V.C. CR8, de
diamétre 200 / 300 mm. La jonction au collecteur sera réalisée en branchement par culotte de raccordement, raccord ou
piquage a plaquette, manchon de scellement, ou par carottage et piéce de piquage avec joint d’auto butée et bague de serrage.

111.10.3.4 Boites de pied d’immeuble
Sans objet

11.10.4 Equipements métalliques

Les dispositifs de fermeture seront conformes aux normes en vigueur et auront le label de qualité NF. Les tampons des regards
placés sous voirie seront en fonte série lourde trafic intense, sous accotement seront de classe résistance D 250, sous trottoir ou
en domaine privé seront de classe de résistance D 125.

Les dispositifs de fermeture des regards de visite seront des types agréés par le Maitre d'Euvre ou des modeles proposés par
I'Entrepreneur et acceptés par le Maitre d'CEuvre.

= Regard de visite : articulé type PAMREX, solo ou équivalent.
= Fonte avaloir : profil type bordure.

Les échelles, échelons de descente et crosses mobiles, s'ils ne peuvent pas étre fournis en acier galvanisé, pourront étre, au
choix de I'Entrepreneur, en aluminium ou matériaux composites ou tous autres matériaux résistants a I’'H2S.
Ils devront avoir obtenu I’'agrément du maitre d’ceuvre.

CHAPITRE Ill - MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES

Article 1ll.1 - Piquetage

Le piquetage général et le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés sont effectués avant le commencement des
travaux par I'entrepreneur, contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

A cet effet, et pour permettre le repérage précis des canalisations et ouvrages occupant le sous-sol, 'entrepreneur exécutera
des tranchées de reconnaissance perpendiculairement aux tracés des canalisations indiqués sur les plans du projet et qui seront
réglées selon les modalités définies au bordereau des prix.

Les emplacements présumés des ouvrages souterrains, suivant les renseignements fournis par les services publics ou les
concessionnaires des réseaux, sont indiqués sur les plans et profils en long a titre indicatif.

L’entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de leurs conséquences qui proviendraient de son
fait.

L'IMPLANTATION DES STATIONNEMENTS, TROTTOIRS, ESPACES VERTS OU AUTRES AMENANGEMENTS AU MARCHE POURRA
ETRE DEMANDE SELON LES BESOINS DU MAITRE D’CEUVRE, DU MAITRE D’OUVRAGE, AUTRES OU DES ENTREPRISES DE CE
PRESENT MARCHE A LA CHARGE DE L’ENTREPRENEUR.
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Article 111.2 - Rencontre des cables, canalisations et autres ouvrages souterrains

L'Entrepreneur devra faire parvenir aux différentes administrations susceptibles d'avoir des canalisations conduites existant
dans la zone sur laquelle des travaux doivent étre entrepris, une déclaration d'intention des travaux conforme aux prescriptions
de I'arrété préfectoral en vigueur et cela dix jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux.

L'Entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations des réseaux
souterrains et aériens de toute nature.

Il est précisé qu'il devra éventuellement prendre toutes les mesures nécessaires pour le soutien de ces canalisations et
conduites. L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter de réclamation du fait qu'il serait obligé a prendre ces mesures de
soutien de canalisations et de conduites, sur quelque longueur qu'elles puissent s'étendre

Il sera entiérement responsable des dommages qui pourraient étre causés aux canalisations et conduites.

111.2.1 Cables électriques

111.2.1.1 Conducteurs souterrains

En cas de rencontre d'un conducteur électrique dans la fouille, I'entrepreneur prendra toutes les précautions pour qu'il n'y soit
apporté aucun trouble ; en particulier, I'usage du feu ou d'une forte source de chaleur a proximité est interdit.

Il en avisera en méme temps, le service compétent et le maitre d’ceuvre afin que des mesures soient prises en vue de la
continuation du travail en toute sécurité.

111.2.1.2 Conducteur aérien

Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulieres de sécurité prescrites par la
réglementation en vigueur dans les chantiers du batiment ou des travaux publics.

Notamment, lorsque I'exécution des travaux sera susceptible de nécessiter I'approche d'ouvriers a moins de trois metres (3m)
des conducteurs ou des supports de lignes de distribution ou de transport d'énergie électrique, I'entrepreneur devra, avant de
commencer les travaux et aprés s'étre concerté avec I'exploitant de la ligne électrique, prendre les mesures nécessaires pour
sauvegarder la sécurité des ouvriers pendant la durée des travaux.

111.2.2 Cables de télécommunication

En cas de dommages causés accidentellement a un cable de télécommunication, méme une simple perforation par outil pointu,
I'entrepreneur préviendra immédiatement le service, méme la nuit et les jours non ouvrables. La perforation sera aussitot
obturée avec une toile adhésive (genre chatterton...) pour éviter une aggravation du dommage par pénétration d'humidité dans
I'ame du cable, et de ce fait, une augmentation parfois tres forte des frais de réparation dont le remboursement sera réclamé
dans tous les cas a I'entrepreneur responsable, en vertu de l'article R 43 du Code des P.T.T..

Si des troubles de toute nature ou des avaries résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des installations autorisées
se révélaient ultérieurement sur les cables souterrains de télécommunication, I'entrepreneur serait tenu de rembourser a
France Télécom les dépenses nécessitées par la réparation des cables (matériel, main d’ceuvre, transport).

Si des canalisations ou ouvrages sont installés a proximité des cables de télécommunication sans préavis, ou avant l'arrivée de
I'agent du service, France Télécom pourra exiger la réouverture des fouilles aux endroits jugés litigieux. Ces travaux de
réouverture, la pose de protections supplémentaires ou le déplacement des installations ne répondant pas aux prescriptions
réglementaires, seront effectués aux frais de |'entrepreneur.

C.C.T.P. Aménagement - Berlaimont Page 31 | 51



111.2.3 Dispositions relatives aux canalisations de gaz

L'entrepreneur prendra toutes précautions en vue d'assurer la sauvegarde des canalisations de gaz, ainsi que la sécurité des
riverains. Il sera responsable des dégats susceptibles d'étre occasionnés du fait des travaux et apres leur exécution, ainsi que des
perturbations qui pourraient en découler sur la distribution. En ce qui concerne le déplacement ou les modifications de certaines
canalisations, I'entrepreneur devra informer dix (10) jours avant le début du chantier, le service intéressé. En cas d'incident
pendant les travaux, I'entrepreneur devra prévenir immédiatement le service intéressé.

En ce qui concerne les branchements d'abonnés, les travaux devront étre conduits de fagon a éviter leur dégradation. En tout
état de cause, I'entrepreneur devra respecter les directives prescrites par I'arrété préfectoral du 21 Septembre 1972.

11l.2.4 Dispositions relatives aux canalisations d’eau potable

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions en vue d'assurer la sauvegarde des canalisations d'eau potable. Il sera
responsable des dégats susceptibles d'étre occasionnés du fait des travaux et apres leur exécution, ainsi que des perturbations
qui pourraient en découler. En ce qui concerne le déplacement ou les modifications de certaines canalisations, I'entrepreneur
devra informer dix (10) jours avant le début du chantier, le centre d'exploitation intéressé. En cas d'avarie sur les installations de
distribution d'eau, I'entrepreneur devra avertir immédiatement le centre responsable du réseau.

Article 111.3 -Terrassements et réglages des fonds de forme

111.3.1 travaux accessoires

L'arrachage ou abattage des arbres, taillis, broussailles et haies ainsi que des démolitions sont exécutés dans les conditions
prévues au fascicule 2 du C.G.T.G.

Les produits seront entieérement détruits sur place ou évacués par I'entrepreneur et a ses frais, a une décharge de son choix.

Les cavités résultant du dessouchage seront comblées par du matériau de remblai d’apport.

111.3.2 Dépose des appareils de signalisation

L'entrepreneur prendra toutes précautions pour déposer avec soin tous les appareils de signalisation intéressés par le projet, les
mettre en dépot et les reposer éventuellement suivant les instructions du Maitre d'CEuvre.

111.3.3 Démontage des chaussées et accessoires

L'entrepreneur procedera a la démolition des chaussées, bordures de trottoirs, caniveaux et accessoires divers, au chargement
et au transport a la décharge qu'il aura choisie.
Au droit des limites de la démolition, le démontage sera précédé d’un sciage de la chaussée.

111.3.4 Emprunts et dépots

Les lieux d'emprunt et dépots seront soumis par I'Entrepreneur au Maitre d'Euvre dans le délai de huit (8) jours a compter de
I'Ordre de Service prescrivant le commencement des travaux.

111.3.5 Déblais

Sont considérés comme remblais de toutes natures :
= Les déblais de la chaussée,
= Les déblais des tranchées d’assainissement,
= Les déblais des substitutions d’arase en déblais,
= Les déblais des reprises de matériaux mis en stock et les divers modelages.

Dans les sections prescrites par le Maitre d'CEuvre, I'Entrepreneur procédera au décapage sur une épaisseur de trente (30) cm et
au retroussage de la terre végétale.
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Elle sera:

= Laissée en cordon en limite d'emprise,

= Mise en dépot provisoire sur le chantier, puis mise en place définitive soignée dans les fossés, bassins et espaces verts.
Les autres déblais seront réutilisés en remblai ou évacués aux dépots définitifs.

Les tolérances d'exécution des profils et talus seront les suivantes :
=  Profil du fond de forme : + ou — trois centimetres (0,03 m)
=  Talus: + ou —cing centimetres (0,05 m)

111.3.6 Ecoulement et épuisement des eaux
L'entrepreneur prendra toute disposition utile pour assurer les écoulements d'eau existants pendant toute la durée des travaux.

Il sera tenu d'exécuter tous les travaux nécessaires destinés a assurer ces écoulements. L'utilisation de pompes et toutes
installations d'épuisement recevront I'agrément du maitre d’ceuvre. L’entrepreneur devra fournir un plan d’implantation des
pointes filtrantes.

111.3.7 Dépose de canalisations d’assainissement existantes

Les tuyaux existants qui seraient a déposer seront désignés a |'entrepreneur au cours des travaux par le maitre d’ceuvre ou son
représentant.

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions utiles lors du démontage des tuyaux pour les récupérer sans les briser, les
épaufrer ou les féler.

Les manutentions des tuyaux notamment pendant leur sortie de la fouille seront effectuées avec beaucoup de soin ; on évitera
également de rouler les tuyaux sur des pierres sans avoir au préalable constitué des chemins de roulement a I'aide de madriers.

L’entrepreneur respectera les recommandations du décret 96/98 du 7 février 1996 (section 3) relatif a la protection des
travailleurs contre les risques d’inhalation de poussieres d’amiante. Il fournira au maitre d’ceuvre un plan de retrait ou il
précisera son mode opératoire et les mesures de sécurité mises en ceuvre pour la protection des personnes.

111.3.8 Préparation du terrain sous les remblais
Aprés enlévement de la terre végétale, le sol sera décompacté avant exécution des remblais.
111.3.9 Remblais

Les remblais toutes natures correspondent a tous les remblais de la chaussée, accotements, trottoirs, acces garages et
piétonniers.

Les remblais de purges (remblais pour décaissement sous remblai en zone humide) sont des matériaux fournis par
I’entrepreneur, de méme que certains remblais en zone inondable aprés accord du maitre d’ceuvre. Les vides de toutes natures
devront étre comblés de maniére a obtenir une surface réguliére, sans aspérité et gravité.

Les remblais sont mis en ceuvre et compactés conformément au "Guide Technique : Réalisation des remblais et des Couches de
Forme" S.E.T.R.A. L.C.P.C., septembre 1992, qui en fonction des types d'engins de compactage utilisés, des sols et modalités de
régalage et de compactage précise :

= Les remblais seront exécutés par couches horizontales telles qu'elles soient réduites aprés compression a une épaisseur
de : -0.15 m pour les terres argilo-sableuses avec pourcentage d'argile égal ou supérieur a quinze pour cent (15 %),
= -0.25 m pour les sables, graviers et autres matériaux avec pourcentage d'argile inférieur a quinze pour cent (15 %).
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L'entrepreneur sera tenu de n'apporter aucun déblai avant que I'état de préparation du terrain ait été vérifié et reconnu
satisfaisant par le Maitre d'CEuvre.

L'atelier de compactage sera soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Dans les zones ou la partie supérieure du remblai constitue la base de la couche de forme, les blocs dont la dimension maximale
est supérieure a 100 mm seront éliminés de la derniére couche. Cette régle s'applique également aux remblais contigus aux
maconneries et ouvrages.

A défaut, les matériaux de cette derniere couche devront étre fragmentés en conséquence.

Les couches élémentaires devront présenter, aprés compactage, une pente transversale suffisante pour assurer un bon drainage
de plate-forme et étre en tout état de cause au moins égale a cing pour cent (5 %) et réaliser en temps utile les ouvrages de
collecte et d'évacuation des eaux.

Le réglage et le compactage des talus doivent étre réalisés par la méthode des remblais excédentaires. Le piquetage du pied de
remblai est a réaliser avec un excédent horizontal de chaque c6té d'une largeur de 0,20 m.

En cas d'arrét du chantier d'une durée supérieure a quatre (4) heures, I'entrepreneur prend les dispositions pour que la plate-
forme de terrassement soit nivelée, avec une pente transversale de 5 %, puis fermée au moyen d'un compacteur approprié.

Il s'assurera du bon fonctionnement des ouvrages provisoires d'écoulement des eaux.

Le remblai sera compacté de maniére que la densité seche soit au moins égale a quatre-vingt-dix pour cent (90 %) de I'Optimum
Proctor modifié dans le corps du remblai et quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de I'Optimum Proctor modifié dans le demi-
supérieur.

Les tolérances d'exécution des profils et des talus sont les suivantes :

Profil définitif du remblai : + ou -trois centimétres (0.03 m)
Profil définitif du talus : + ou -cinq centimeétres (0.05 m)

Pendant le délai de garantie, I'Entrepreneur devra exécuter en temps utile et a ses frais les travaux nécessaires pour assurer
I'écoulement des eaux et pour réparer les talus.

Les corrections des tassements dues a une mauvaise exécution des travaux, notamment au compactage insuffisant des remblais,
sont a la charge de I'Entrepreneur qui effectuera ces corrections suivant les directives du Maitre d'CEuvre.

L’entreprise aura a sa charge les éventuelles purges comprenant les terrassements et remblai en matériaux d’apport défini par
le maitre d’ceuvre.

111.3.10 Plates-formes et PST

Sans Objet

Article 111.4 - Couche de forme

La tolérance est fixée a plus ou moins trois centimeétres (+ ou -3 cm) pour les couches de forme.
La mise en ceuvre sera effectuée en une seule couche dans toute la mesure du possible.
Matériaux non traités stabilisés mécaniquement :
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La densité seche des matériaux mis en ceuvre devra étre au moins égale a quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la densité
séche sur les matériaux a grosses granulométries. Le contréle de compactage pourra étre fait au moyen d'essais de plaques. Le
rapport des modules EV 1 et EV 2 devra étre inférieur ou égal a deux (< 2) avec un EV2 > a 400 Bars.

L'atelier de compactage sera soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Article 111.5 - Couche de fondation et de base

La tolérance en nivellement sur les couches de fondation et de base sera de plus ou moins deux centimetres (+ ou -2 cm).

111.5.1 Matériaux traités aux liants hydrauliques - Sables et Graves traitées au ciment

Conditions générales

La fabrication se fera uniquement en centrale.

Le délai de mise en ceuvre sera au maximum de deux (2) heures entre le malaxage et le fin réglage.
L’épandage sera toujours effectué en une seule couche.

Compactage

L'atelier de compactage devra étre agréé par le maitre d’ceuvre. En tout état de cause, il comprendra au moins :
=  Un compacteur a pneumatiques d'une charge supérieure ou égale a quatre (4) tonnes par roue,
=  Uncylindre vibrant lourd d'un poids supérieur a quatre (4) tonnes.

L'Entrepreneur procédera en début de chantier a des essais de compactage avec l'atelier défini en accord avec le Maitre
d'CEuvre, de fagon a fixer les modalités pratiques d'utilisation de cet atelier.

La moyenne des mesures de compacité effectuées sur le sable ou la grave ciment devra étre supérieure a quatre-vingt-quinze
pour cent (95 %) de I'Optimum Proctor modifié.

Cure

On répandra sur le sable ou la grave ciment un enduit de cure au plus tard huit (8) jours aprés la fin du compactage. La
circulation du chantier sera interdite pendant sept (7) jours.

Un enduit de cure devra étre réaliser sur la couche de fondation pour permettre une meilleure tenue de la fondation pendant la
phase gros ceuvre.

111.5.2 Graves traitées au laitier granulé et a la chaux et graves traitées aux cendres volantes et a la chaux

Sans objet

111.5.3 Graves traitées au bitume

Conditions générales

Les graves bitumes seront répandues a une température supérieure aux minima suivants :
= Cent trente-cing (135) degrés pour un bitume 40/50,
= Cent trente (130) degrés pour un bitume 60/70.

Ces températures étant majorées de dix (10) degrés en cas de pluie ou de vent.

En tout état de cause, la température de fin de compactage sera supérieure de vingt (20) degrés a la température de
ramollissement bille anneau du bitume utilisé.

La fabrication, le transport et la mise en ceuvre des enrobés sont conformes au fascicule 27 du CCTG et a la norme en vigueur.

Le transport se fera par camion fermé qui devra obligatoirement étre équipé en permanence d'une bache appropriée capable de
protéger les graves bitumes et d'éviter leur refroidissement.
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Quelles que soient la distance de transport, les conditions météorologiques, cette bache sera obligatoirement mise en place des
la fin du chargement et devra y demeurer jusqu'a vidange de la benne dans la trémie du finisseur.
Les graves bitumes seront normalement mises en place au moyen d'un finisseur capable de les répartir sans produire de
ségrégation en respectant |'alignement, les profils et les épaisseurs fixés sur les plans contractuels.

Toute couche de graves bitumes d'épaisseur inférieure ou égale a vingt-cing (25) centimétres doit étre répandue en une seule
opération. Au cas, ol plusieurs couches de graves bitumes sont nécessaires, il sera mis en place une couche d’accrochage sur
I’ensemble de la surface a revétir apres nettoyage et balayage du support. Cette couche d’accrochage est constituée d’une
émulsion cationique dosée a 65%.

Compactage - Définition de la méthode - Planche d'essais
A la demande du Maitre d'CEuvre, on réalisera des le début du chantier une planche d'essais destinée a choisir la nature et les
modalités d'utilisation de I'atelier d’épandage et de compactage.

Les modalités a fixer seront :
=  Lacharge de chaque engin,
= Le plan de marche de chaque engin en vue d’assurer un nombre de passes aussi constant que possible en chaque point
de la chaussée
= Lavitesse de marche de chaque engin,
= La pression de gonflage des pneumatiques des compacteurs a pneus
= Lesréglages de vibration des finisseurs ou des compacteurs vibrants
= Ladistance maximale d’écartement entre le finisseur et le premier compacteur a pneus
= Latempérature de d’épandage
=  Latempérature de fin de compactage

Des mesures de compacité en place permettront de définir une méthode de compactage et les modalités d'application. Une
méthode de compactage sera jugée satisfaisante si elle permet d'obtenir en moyenne et avec un écart faible, cent pour cent
(100 %) de la compacité L.C.P.C. de référence.

Les criteres permettant de juger I'efficacité du compactage seront :
=  La compacité obtenue,
= Lavariation de compacité dans I'épaisseur de la couche,
=  Laqualité d'exécution du joint,
= Laqualité de I'uni.

L'entrepreneur aura la faculté de proposer tout autre atelier de compactage qui ne sera retenu que s'il donne a l'issue de la
planche d'essais des résultats au moins aussi satisfaisants que ceux de I'atelier proposé par le Maitre d'CEuvre.

Atelier de Compactage

L'atelier de compactage comportera un cylindre vibrant en téte suivi d'un compacteur a pneumatiques suffisamment efficace,
c'est-a-dire d'un poids de trois (3) tonnes par roue au moins.

Le cylindre vibrant n'effectue qu'un petit nombre de passes, le compacteur a pneumatiques intervenant le plus tot possible.

Le cylindre vibrant aura un poids d'au moins sept (7) tonnes, la ou les billes de vibration seront munies de rampes a eau
permettant d'éviter le collage de la grave bitume a la jante du rouleau vibrant.

Les compacteurs a pneus seront équipés d'une jupe de protection pour limiter les échanges thermiques en particulier dus au
vent.

Controles
Température d’épandage
Elle sera vérifiée trés fréquemment. Ces températures seront prises dans la trémie du finisseur.
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Contréles du compactage
Il sera vérifié tres fréquemment aprées le passage du compacteur a pneumatiques.

111.5.4 Graves traitées au ciment

Conditions générales

La fabrication se fera uniquement en centrale. Le délai de mise en ceuvre sera au maximum de deux (2) heures entre le
malaxage et le fin réglage.

L’épandage sera toujours effectué en une seule couche.

Compactage
L'atelier de compactage devra étre agréé par le Maitre d'CEuvre. En tout état de cause, il comprendra au moins :
= Un compacteur a pneumatiques d'une charge supérieure ou égale a quatre (4) tonnes par roue, -un cylindre vibrant
lourd d'un poids supérieur a quatre (4) tonnes.

L'Entrepreneur procédera en début de chantier a des essais de compactage avec l'atelier défini en accord avec le Maitre
d'CEuvre, de facon a fixer les modalités pratiques d'utilisation de cet atelier.

La moyenne des mesures de compacité effectuées sur la grave ciment devra étre supérieure a quatre-vingt-quinze pour cent (95
%) de I'Optimum Proctor modifié.

Cure
On épandra sur la grave ciment un enduit de cure au plus tard huit (8) jours apres la fin du compactage. La circulation du

chantier sera interdite pendant sept (7) jours.

11.5.5 Graves traitées a I'émulsion de bitume

Fabrication en centrale
Le dispositif de dosage de I'émulsion introduite sera précis et sir. L'admission d'eau d'apport sera soigneusement contrélée et la
ségrégation évitée tout le long de la chaine de fabrication.

Epandage
Le matériel employé pour I'épandage de la grave émulsion sera le finisseur de préférence a la niveleuse. En reprofilage, il sera
préférable d'adopter aux points hauts une épaisseur de I'ordre de 0.020 m environ.

Compactage
Le compactage se fera par couche n'excédant pas 0.10 m d'épaisseur finale. Les matériels de compactage seront des cylindres

vibrants lourds, les compacteurs a pneumatiques n'intervenant que pour terminer la surface.

111.5.6 Sable concassé traité au laitier granulé

Conditions générales

La mise en ceuvre de ce mélange est interdite en temps de fortes pluies ou d'orages ou lorsque la température est inférieure a
0°C. La fabrication se fera en centrale de recomposition a mélange continu et la mise en ceuvre a la niveleuse, les matériaux
étant préalablement approvisionnés en tas ou en cordon (soit par des engins du type finisseur).

Compactage
L'atelier de compactage devra étre agréé par le Maitre d'CEuvre. Il se fera a I'aide d'un rouleau a pneumatiques supérieur a trois
(3) tonnes par roue.

Couche de cure ou couche d'accrochage
Aprés la mise en ceuvre des matériauy, il sera exécuté une couche de cure ou d'accrochage (ou éventuellement une couche
d'accrochage par cloutage 14/20 dans le sable frais et fixation par émulsion en cut back trés fluide).
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Article 111.6 -Pose de bordures et de caniveaux

111.6.1 Bordures et caniveaux

Les bordures et caniveaux seront du type mentionné dans le plan des travaux.
Les bordures et caniveaux seront posés sur une semelle en béton de dix centimetres (0.10 m) d'épaisseur et épaulés par une
murette en béton de quinze centimeétres (0.15 m) d'épaisseur et de vingt centimeétres (0.20 m) de hauteur.

Le béton d'épaulement devra étre coffré sur toute sa hauteur. Les joints d’un centimetre (0.01 m) seront jointoyés au mortier et
tirés au fer. Lors de travaux en deux phases, I'entrepreneur est tenu d’épauler en terre compactée, la borduration en premiéere
phase sur une largueur de deux (2) m.

Nature des bétons : Fondation : Béton C250
Mortier de pose : Béton C250
Mortier de Jointoiement : Mortier A et résine

Les bordures seront abaissées :
= Audroit des passages piétons, pose CS1-CS1 obligatoire.
=  Audroit des entrées charretiéres, adouci de 4cm avec rampant.
=  Audroit des places GIC-GIG.

Le ressaut maximum toléré est de 2 cm.

111.6.2 Matériaux modulaires

La mise en ceuvre des matériaux modulaires de surface est conforme a la norme en vigueur.

111.6.3 Joint de dilatation

Les matériaux utilisés sont :
= Des profilés préformés.
=  Des joints coulés a chaud (bitumes, ...).
=  Des joints coulés a froid (polymére -néoprene, silicone...), avec primaire d'accrochage.

Leur nature et leurs caractéristiques sont soumises a l'agrément du maitre d'ceuvre quelle que soit la technique utilisée
(réservés a la pose ou sciés).

L'entrepreneur doit fournir au maitre d'ceuvre les procés-verbaux d'essais attestant notamment I'allongement a la rupture,
I'étanchéité en fonction de I'ouverture des joints et leur durabilité.

Article 111.7 — Couche de liaison et de roulement

111.7.1 Couches de cure, d'accrochage, d'imprégnation et enduit

111.7.1.1 La couche de cure
Elle sera appliquée sur toutes assises en matériaux traités au plus tard a la fin de la journée pendant laquelle le réglage fin aura

été exécuté.

Immédiatement aprés que le granulat aura été répandu, il sera cylindré avec un engin a jantes métalliques d'un poids minimum
de six (6) tonnes ou un engin a pneumatiques de pression six (6) kilogrammes par centimétre carré ; I'engin sera d'un type
proposé par I'Entrepreneur et agréé par le Maitre d'CEuvre.

C.C.T.P. Aménagement - Berlaimont Page 38 | 51



111.7.1.2 La couche d'imprégnation

Elle sera appliquée sur des assises en matériaux traités.
111.7.1.3 La couche d'accrochage
Elle sera appliquée sur tous revétements anciens et neuf préalablement nettoyés et balayés

111.7.2 Fabrication et mise en ceuvre des enrobés

111.7.2.1 Composition des enrobés

Les formules de composition des enrobés, les dosages des enrobés et leur granularité seront conformes aux indications données
par le bordereau des prix.

Les caractéristiques a obtenir seront les suivantes :

ENROBES POUR COUCHE DE COUCHE DE
ROULEMENT LIAISON

Compacité L.C.P.C. Maximale 95 94

(en pourcentage) Minimale 9190
Bitume

Résistance a la 80/100 50 50

compression Bitume

(en kg/cm?) 60/70 60 6

Rapport immersion/compression 0,75 0,75

Compacité MARSCHALL maximale

(en pourcentage) 96 95

11.7.2.2 Transport et mise en ceuvre de I'enrobé

Les enrobés devront étre répandus a une température supérieure a cent trente (130) degrés ; cette température sera majorée
dix (10) degrés en cas de pluie ou de vent. La mise en ceuvre sera suspendue lorsque la température atmosphérique descendra
en dessous de + 2°C.

Les quantités a mettre en ceuvre pour chaque couche (liaison et roulement) seront celles fixées aux profils en travers type inclus
dans le dossier de plans fournis avec la commande de I'ordre de service. Le réglage se fera en nivellement pour la couche de
liaison et en surfagage pour la couche de roulement. La composition de |'atelier d’épandage sera soumise a l'agrément du
Maitre d'CEuvre. Le compactage des enrobés sera défini et controlé par la méthode basée sur I'importance du matériel mis en
ceuvre. La mise en ceuvre se fera par un ou plusieurs compacteurs a pneus et un ou plusieurs cylindres tandems.

L'Entrepreneur fournira, a l'intervalle défini par le Maitre d'CEuvre, les résultats des controles de la qualité de la fabrication et de
la mise en ceuvre définis par les textes (fréquence minimale : 1 semaine). Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de vérifier ces
contrbles et de demander a I'Entrepreneur de refaire son réglage au cas ou les résultats ne seraient pas jugés satisfaisants.

Dans le cas ou les prescriptions ne seraient pas respectées, le Maitre d'CEuvre fera effectuer les contréles désignés par ses
propres agents ou par la Division "Laboratoire Régional" du C.E.T.E. Nord Picardie a SEQUEDIN (NORD) aux frais de
I'Entrepreneur.
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111.7.2.3 Immobilisation du matériel

Aucune indemnité ne sera due a I'Entrepreneur pour immobilisation du matériel en cas d'arrét de chantier du fait du Maitre de
I'Ouvrage, I'Entrepreneur restant libre d'utiliser son matériel sur d'autres chantiers.

Article 111.8 — Ouvrages d’assainissement

Les ouvrages annexes d'assainissement seront proposés par I'Entrepreneur et acceptés par le Maitre d'CEuvre.

111.8.1 Exécution des fouilles

(Application de I'article 5,3 du fascicule 70 du C.C.T.G. et 37.3 du fascicule 71 du C.C.T.G.)
La pose de canalisations est interdite en présence d’eau ou dans un terrain saturé d’eau, le rabattement de nappe est nécessaire
et restera a la charge de I'entreprise.

On se référera a I'article 5.2 du fascicule 70 du C.C.T.G. Le rabattement de nappe ne sera mis en ceuvre par I'entreprise qu’apres
avis favorable du maitre d’ceuvre et sondage de contrdle au niveau de la nappe phréatique.

La longueur maximale de tranchée que I'entrepreneur peut maintenir ouverte par chantier est de fixée a une longueur comprise
entre deux regards consécutifs ou au maximum cent (100) metres.

Les tranchées auront en fond de fouille une largeur entre blindages au moins égale au diametre extérieur du tuyau avec des sur-
largeurs de trente centimetres (0.30 m) de part et d'autre, plus deux fois dix centimétres (2 x 0.10 m) pour le blindage.

Si la tranchée est prévue pour recevoir plusieurs canalisations, la largeur au fond entre blindages devra au moins étre égale a la
somme des diameétres extérieurs des canalisations augmentée de soixante centimeétres (0.60 m) et d'autant de fois cinquante

centimetres (0.50 m) qu'il y a de canalisations.

Les tranchées seront établies a la profondeur nécessaire pour que le fil d'eau des canalisations se trouve aux cotes de niveau
fixées par le profil en long.

Les déblais excédentaires seront enlevés au fur et a mesure de leur extraction et évacués a la décharge choisie par
I'Entrepreneur ou mis en remblai avec I'accord et aux endroits désignés par le maitre d’ceuvre.

111.8.2 Etaiements et blindages

L'Entrepreneur sera tenu d'exécuter tous les travaux de protection destinés a prévenir tous les désordres pouvant résulter de
I'ouverture des fouilles.

Il sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les dommages qui pourraient étre causés aux
immeubles riverains, aux ouvrages souterrains publics ou privés, aux canalisations de toutes sortes, aux revétements des
chaussées et des trottoirs, enfin des accidents qui pourraient arriver consécutivement aux travaux.

Les tranchées et autres fouilles devront étre étayées et blindées en fonction de la nature du terrain et des efforts obliques
provoqués par les surcharges dues a la circulation et aux constructions le long de la tranchée. Dans tous les cas, les dispositions

adoptées pour le blindage devront étre conformes aux prescriptions prévues par la législation du travail.

Les suggestions correspondantes sont prévues dans le bordereau des prix unitaires le cas échéant
L'abandon d'étais ou de blindages dans les fouilles ne pourra se faire qu'avec l'accord du Maitre d'CEuvre.

111.8.3 Pose des canalisations

La pose des canalisations sera conforme a I'article 5,4 du fascicule 70 du C.C.T.G. et des articles 38 a 41 du fascicule 71 du
C.C.TG.
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Les tuyaux seront posés en file, bien alignés entre deux regards consécutifs.
On disposera sous toutes les canalisations et sur toute la largeur de la tranchée une couche de matériaux GNT 5/15 de dix (10)
centimeétres d'épaisseur.

Le maitre d’ceuvre s'assurera de la bonne exécution du lit de pose : nature, dressement, réservation des emboitements pour
autoriser la mise en place des canalisations.

Les déblais de mauvaise qualité seront évacués a la décharge fournie par I'Entrepreneur. Afin d'éviter les tassements ultérieurs
les remblais seront méthodiquement compactés. En cas de contestation, le Maitre d'CEuvre pourra exiger une compacité au
moins égale a quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de I'Optimum Proctor modifié.

Le remblaiement de la tranchée sera effectué jusqu'au fond de forme de la chaussée a I'aide de matériaux GNT 5/15. On
pilonnera avec soin les flancs des tuyaux. On continuera le remblai par couches de vingt (20) centimétres qui seront
soigneusement damées.

Quand la pente sera inférieure a 1 cm/ml, il sera fait appel a des techniques avec usage du laser.

111.8.4 Raccordements des branchements sur la canalisation principale

La nature et la section des canalisations de branchements sont celles définies par le marché. La réalisation de branchement sera
conforme a I'article 5.7 du fascicule 70 du C.C.T.G.

Les raccordements sur la canalisation principale seront réalisés conformément aux dossiers de détails des ouvrages annexés au
présent dossier, suivant I'importance de la canalisation a raccorder.

Pour les branchements d'immeubles qui comprennent la canalisation entre le dispositif de branchement sur la canalisation
principale et le regard de facade, le raccordement par tulipe de branchement n'est possible que si le collecteur principal a un

diamétre nominal > 400 MM.

111.8.5 Ouvrages annexes

Les ouvrages annexes seront construits soit en béton de ciment, soit en éléments préfabriqués en béton de ciment.

Aucun enduit n'étant prévu sur les ouvrages en béton, tout panneau décoffré devra étre plein, lisse et régulier, ne présenter
aucune saillie par rapport aux panneaux voisins, de fagon a permettre dans les meilleures conditions |'écoulement des eaux.

Si malgré toutes les précautions prises, il était constaté apres décoffrage que les parements intérieurs n'étaient pas
parfaitement lisses et bien continus, sans creux ni balévres, I'Entrepreneur devrait faire disparaitre les défectuosités a ses frais
par l'application d'un enduit étanche de vingt (20) millimetres d'épaisseur réalisé en deux couches apres piquetage des surfaces
a recouvrir.

Une attente sera prévue en fond d’ouvrage sur une longueur de 0,50 m de section équivalente a aval en direction des parcelles
et obturée par un bouchon provisoire.

111.8.6 Semelle sous tuyaux

Dans certains trongons, les collecteurs seront posés sur semelle. Cette semelle enveloppée d’un géotextile aura une épaisseur
de 0.30 m et d'une largeur égale au collecteur a poser, augmenté de 0.30 m de part et d’autre de la canalisation. Sur cette
semelle prendra place une couche de sable d'une épaisseur de 0.10 meétres comme pour la pose ordinaire des tuyaux.

Cette semelle pourra, suivant la nature du sol, la profondeur et le diametre du tuyau, étre réalisée en béton armé ou grave
laitier suivant les indications des plans contractuels. Cette semelle sera tous les 30 m interrompue par la mise en ceuvre d’un
rideau en béton, ne permettant pas la communication des eaux de la nappe.
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111.8.7 Remblaiement des tranchées

Les fouilles ne seront remblayées qu'apres vérification des ouvrages par le Maitre d'CEuvre. La longueur maximale des fouilles
pouvant rester ouverte avant remblaiement est fixée a cent (100) metres. Les remblaiements de tranchée seront conformes aux
prescriptions de I'article 5,8 du fascicule 70 du C.C.T.G., des articles 65 et 68 du fascicule 71 du C.C.T.G. et a I'application du
guide technique « Remblayage des tranchées et réflexion des chaussées » du SETRA/LCPC de mai 1994.

Les déblais seront évacués au dépot défini par I'Entrepreneur avec I'accord du maitre d’ceuvre.
En tout état de cause, sous chaussée, le remblai sur canalisation sera obligatoirement exécuté en matériaux GNT 5/15 agréé par
I’organisme administratif en vue de la rétrocession de I'ouvrage.

Dans tous les cas, les remblais seront régalés par couche de vingt (20) centimetres d'épaisseur et compactés au sens du C.C.T.G.,
de maniére a obtenir une densité séche au moins égale a quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de I'Optimum Proctor Normal.

En cas de démolition de chaussée, pour la réalisation de I'assainissement, la réfection sera constituée de 0.40 m de grave mixte,
d’une couche de cure et d’une réfection définitive en matériaux identiques a I'existant avec un minimum de 7 cm d’enrobé ou
de 10 cm de béton.

Autour des ouvrages tels que les regards de visite, bouches d’égout ou regards de branchement, les remblaiements seront
réalisés a partir d’un coulis de béton.

En cas de charge inférieure a 0,80 m depuis la génératrice supérieure du collecteur au projet, I'entrepreneur est tenu de mettre
en ceuvre un minimum de 0,20 m de béton B20 sur toute la largeur de la tranchée sans qu’aucune plus-value ne puisse étre

demandée par I'entrepreneur.

111.8.8 Contrdle de compactage

Des essais au pénétrometre seront effectués dans I'emprise du chantier en cours de travaux. En cas d’anomalie, I'entreprise
reprendra dans sa totalité les remblais, les frais d'essais ainsi que les travaux pour mise aux normes de compactage seront
entierement a la charge de I'entrepreneur. |l sera fait référence a la note technique " Compactage des remblais de tranchées "
du Ministére des Transports, pour la qualité de compactage requise.

111.8.9 Epreuves de canalisations

Les épreuves de canalisations seront effectuées conformément au fascicule 70 du CCTG, par une entreprise spécialisée agréée
COFRAC. Elles devront étre conformes aux prescriptions de la CAMVS en vue de la rétrocession des réseaux.

Essais d'étanchéité :

= Les tests d'étanchéités seront réalisés apres accord du maitre d'ceuvre, par branchements s'y rapportant et 'ensemble
des regards de visite et de branchements. Chaque trongon est obturé a ses extrémités aval et amont.

=  Essais d'écoulement :

= Un essai d'écoulement général du réseau sera effectué visuellement et une mise en eau avant les essais d'étanchéité.

= Une mise en eau des collecteurs sera exécutée afin de vérifier I’existence de contre pentes.

=  Un rapport sera fourni en 3 exemplaires.

L’entreprise devra réaliser tous les essais nécessaires aux raccordements aux réseaux existants.

Article 111.9 - Mortiers et bétons

111.9.1 Emploi des bétons fabriqués en usine

L'emploi des bétons fabriqués en usine, livrés sur chantiers par véhicules spécialement équipés, est autorisé sous réserve de
provenir d'une usine agréée. Toute dérogation sera soumise a I'agrément du Maitre d'CEuvre.
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111.9.2 Coffrages - Parements

Les coffrages seront des coffrages grossiers pour les surfaces cachées en béton, des coffrages ordinaires pour le béton armé et
soignés pour les surfaces vues.

111.9.3 Essais de contrdles

Il sera prélevé trois (3) séries de trois (3) éprouvettes par journée de coulage ; les séries seront écrasées a sept (7), vingt-huit
(28) et quatre-vingt-dix (90) jours.

Ces essais sont a la charge de I'Entrepreneur.

Article 111.10 - Exécution des trottoirs

Les trottoirs seront en revétement de type pavage.

Les déblais comprennent I'évacuation des déblais a la décharge de I'entreprise ou I'éventuel mise en remblai sur site avec
I'accord du maitre d’ceuvre.

Les trottoirs devront accueillir les dalles podotactiles (bande d’éveil a la vigilance) ainsi que les dalles de guidage
(perpendiculaire aux premiéres) fournies par I'Entreprise qui seront mises en place conformément a la réglementation et de la
norme concernant l'insertion et le cheminement des Handicapés. Le devers maximum toléré sur en cheminement piéton
(trottoirs, accés aux logements, parvis,) sera de 2.00%.

11.10.1 Démontage des anciens revétements

Le démontage des anciens revétements sera opéré avec le plus grand soin de maniére a récupérer la quantité maximale de
matériaux (pavés, carreaux, dalles, etc.).
L'Entrepreneur sera responsable des détériorations qui pourraient étre causées aux matériaux en cours de démontage.

111.10.2 Exécution des fondations

111.10.2.1 Préparation des fonds de formes

Le compactage des fonds de fouilles et des remblais sera trés soigné, compte tenu du fait que les véhicules automobiles roulent
parfois sur le débord de la chaussée. Tous les profils devront étre vérifiés avant I'exécution des fonds de formes.

111.10.2.2 Fondations

Trottoirs en matériaux hydrocarbonés
Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de base en grave traitée sur une épaisseur de quinze centimetres (0,15 m) et la
couche de fondation est constituée d’une grave sur une épaisseur de vingt centimeétres (0,20 m).

Trottoirs revétus en pavés
Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de base en grave traitée sur une épaisseur de quinze centimétres (0,12 m) et la

couche de fondation est constituée d’une grave sur une épaisseur de vingt centimeétres (0,20 m).

111.10.2.3 Epaisseur des formes

L'épaisseur des formes pourra étre augmentée au droit des bordures et des passages charretiers apres instructions données par
le Maitre d'CEuvre.
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Dans tous les autres cas, I'Entrepreneur perdra le bénéfice des épaisseurs supérieures aux épaisseurs prescrites lorsqu'il sera
prouvé que cette surépaisseur provient, soit d'une mauvaise observation des profils donnés, soit de l'initiative personnelle de
I'Entrepreneur.

Il pourra étre ordonné la démolition des formes exécutées par I'Entrepreneur et qui avaient une épaisseur moindre que celle
prescrite. Si elles sont conservées et si leur confection a été imposée a la suite de circonstances techniques particuliéres
(présence de voltes, caniveaux, rechargement d'anciennes formes, etc.), I'Entrepreneur sera réglé pour |'épaisseur réellement
exécutée.

111.10.2.4 Controle des épaisseurs

Les écarts d'épaisseur constatés en chaque point de la fondation par rapport aux épaisseurs contractuelles doivent rester dans
les limites de tolérance fixées a un centimeétre (0.01 m).

111.10.2.5 Démolition de vieilles formes en béton ou en graves laitier

La démolition de vieilles formes ne sera exécutée que sur ordre du Maitre d'CEuvre. Cette opération ne sera réalisée que lorsque
le niveau ou I'état général de ces formes sera incompatible avec les profils et la qualité des nouveaux revétements a exécuter.

Lorsque les anciennes formes en béton seront maintenues, elles seront le cas échéant, régularisées ou reprofilées par
I'exécution d'une chape en béton qui sera exécutée en recharge aprées nettoyage, grattage et arrosage de I'ancien béton.

111.10.3 Exécution des revétements

111.10.3.1 Revétement en matériaux hydrocarbonés :

Les prescriptions a appliquer sont celles reprises a I'article 111-7.2 du présent C.C.T.P.
Controle des épaisseurs :

En aucun point de la surface, le profil ne devra présenter d'ondulation telle qu'une regle rectiligne d'un métre de longueur,
posée suivant une direction quelconque, laisse un vide de plus de cing millimétres (0.005 m) entre sa face intérieure et la
surface du revétement. Aucun flache ne devra étre capable de retenir I'eau de ruissellement.

La correction des endroits défectueux sera réalisée par le découpage rectiligne de la couche et le remplacement par un mélange
frais, qui sera immédiatement cylindré pour se confondre avec le reste de la surface.

La surface ne devra pas présenter de dépressions ou de défectuosités partielles assez multipliées pour la rendre désagréable a la
marche, le maitre de I'ouvrage restant d'ailleurs seul juge de la nécessité d'une réfection dans ce cas

Les surfaces ne devront étre ni gercées, ni fissurées, ni affaissées, ni boursouflées ; elles devront se raccorder correctement avec
les bordures, les passages pavés, les facades d'immeubles, les grilles d'arbres ou de fontaines, les gargouilles, bouches a clé,
candélabres, etc.

111.10.3.2 Revétement en schistes :

Sans objet
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Article 111.11 - Signalisation horizontale et verticale de police

111.11.1 Signalisation horizontale

Les produits devront étre homologués :
= Couleur blanche pour le marquage
Nettoyage par grattage, balayage et arrosage si nécessaire, avant |'application
Produit mis en ceuvre : résine
Niveau de service du marquage :
=  Degré d’usure : Note 6 sur I'échelle LCPC 75
=  Rétroflexion:R>2150mcd m-21x-1
= Glissance : G 2 0,55 SRT pour le passage piétons / = 0,45 SRT pour les autres marques
= Couleur : facteur de luminance > 0,27

111.11.2 Signalisation verticale de police

La fourniture et pose de panneaux de signalisation de police homologués comprend :
= Les fouilles en puit, le scellement en béton ;
= Le poteau en acier galvanisé de @80x80mm, épaisseur 5mm, hauteur 3.50m maxi et I'obturateur de poteau en
plastique ;
= |’attache simple de panneau et le panneau de signalisation suivant le type.
= Le laquage a chaud sur peinture d’accroche pour les poteaux et la face arriere des panneaux, RAL bordeaux soumis a
validation du MOA

Article 111.12 - Mise a niveau des ouvrages

Les ouvrages d'assainissement ou autres seront mis a niveau au revétement définitif quelle qu’en soit la hauteur apres réglage
de la couche sous-jacente. Cette mise a niveau sera faite par bourrage des vides dégagés au béton B25 ou éléments
préfabriqués et scellement au mortier de ciment.

Ces scellements seront arrosés en chanfrein a leur partie supérieure de fagon a dégager le cadre métallique sur une hauteur
minimale de deux centimétres (0.02 m). Les cadres seront posés avant scellement sur des morceaux de plomb et imprimés a
force de fagon a éviter leur basculement ultérieur par "porte a faux". Les cadres en acier et fonte ductile seront scellés par
goujons et boulons.

Article 111.13 — Mobilier Urbain

Poubelle enterrée (PAV) :

Dans le cadre des travaux, vous devez les prestations de génie civil pour
la pose des conteneurs enterrés

- Conteneur de 5m3 :
- Dimensions 1.95x1.95x2.57m 2 modsies duponiies =+
- 9conteneurs a installer

Plate-forme piétonniére
arasante ou débordante, ,,
plusieurs finitions

Ouverture de la fouille : disponibles
- 2.35*2.35m minimum libre avec blindage
- Blindage type caisson obligatoire
- Pente 0.00%
- Fond de fouille : Grave concassé 15 cm ou gravier 10/15 20 cm
- Epuisement des eaux si nécessaire

Conteneur

Préforme béton

Plate-forme de sécurité

Planning (en fonction de la date de livraison) :
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La date de livraison sera communiquée par la CAMVS.

Ouverture des fosses 2 jours avant maximum (si I'entreprise souhaite ouvrir les fosses avant, les frais supplémentaires
de location et balisage seront a sa charge) hors cas exceptionnel.

Remblaiement des fosses le jour de la pose ou le lendemain au maximum.

Réalisation du revétement définitif sous 1 semaine maximum apres la pose.

Signalisation

Travaux

Attention a la signalisation de chantier notamment pour la protection de la fouille qui doit rester ouverte en attendant
la pose des conteneurs

Les travaux se feront en un minimum de temps avec une ouverture de la fosse le proche possible de la date de livraison
des conteneurs.

Présence obligatoire de I'entreprise le jour de la pose des conteneurs avec au minimum une lunette pour vérifier
I'accessibilité aux conteneurs.

Le blindage sera obligatoirement de type caisson et devra permettre d’avoir au minimum 20 cm de jeu entre chaque
conteneur.

L’entreprise réalisera le fond de forme selon les prescriptions du fournisseur de conteneur.

Le niveau du fond de forme par rapport au terrain naturel sera communiqué par le fournisseur du conteneur.
L'implantation de la zone d’apport pourra étre modifiée. (Présence de réseaux, ouvrages génants,)

Attention aux abords de la zone des travaux, toute détérioration sera a reprendre a la charge de I’entreprise.

Clou podotactile :

La fourniture et pose de clou pour les traversées piétonnes :

Portail :

Matériau : Inox A2 / 304 passivé.
Conforme pour la pose sur pavage
Teinte : selon contraste visuel.
Résistance a la glissance : > 0,58
Clou strié antidérapant.

Diamétre de la téte : 25 mm.
Hauteur de la téte : 5 mm.
Diameétre de la tige : 8 mm.
Conforme a la norme NF P 98-351.
Mise en place avec gabarit de pose
Fixation par scellement chimique

Le portail double battant aura les caractéristiques suivantes :

Hauteur : 2.00m / largeur : 3.00m

Ossature de 80 x 80 x 2mm

Barreaux en tube carré 25 x 25 x 1.5mm

Poteaux en tube carré 80 x 80 x 2mm

Les poteaux seront posés dans des dés en béton dosés a 250 Kg/ m3 d’une dimension minimale de 20x20x30cm
Assemblage par soudure avec interpénétration des profils de barreaux

Gache manuelle et serrure a profil européen avec un jeu de 3 clés

4 pivots en acier inox réglables et indégondable

Traitement anticorrosion : thermolaquage sur acier galvanisé épaisseur 80 microns
Arrét de portail a bascule (portail ouvert) a sceller

Bloc portail (portail fermé) a sceller, verrou baionnette
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=  Poignée d’ouverture des deux cotés

= Serrure de grille a cylindre européen, 3 clés

= Couleur : RAL a définir

= Le portail sera composé de deux vantaux symétriques.

Portillon :

= Le portillon simple battant aura les caractéristiques suivantes :

=  Hauteur:2.00m / largeur: 1.00m

= Ossature de 80 x 80 x 2mm

= Barreaux en tube carré 25 x 25 x 1.5mm

=  Poteaux en tube carré 80 x 80 x 2mm

= Les poteaux seront posés dans des dés en béton dosés a 250 Kg/ m3 d’une dimension minimale de 20x20x30cm
=  Assemblage par soudure avec interpénétration des profils de barreaux

= Gache manuelle et serrure a profil européen avec un jeu de 3 clés

= 4 pivots en acier inox réglables et indégondable

= Traitement anticorrosion : thermolaquage sur acier galvanisé épaisseur 80 microns
=  Arrét de portillon a bascule (portillon ouvert) a sceller

= Poignée d’ouverture des deux cotés

= Serrure de grille a cylindre européen, 3 clés

= Couleur : RAL a définir

Cl6éture Panneau rigide :

Ces travaux comprennent la fourniture et la pose de cl6ture :
= Panneau rigide - Hauteur : 2.00ml avec occultant PVC

Les clotures sont de types treillis soudé rigide a mailles rectangulaires verticales 50 x 200 en fil de 5.00 mm de diamétre
galvanisé et plastifié, hauteur totale 2.00m, soubassement béton selon localisation. Poteaux a encoches posés dans des dés en
béton dosés a 250 Kg/ m3, intervalle maximale entre ceux-ci : 2.50 m. Jambe de force dans les angles et tous les 25 m en section
courante. Le grillage ne doit pas dépasser de la téte des poteaux.

Couleur : RAL a définir

Les clétures seront réalisées conformément aux recommandations professionnelles du GNPC.
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Article 111.14 — Souténement

Murs de Souténement de type CC1 debout

Les soutenements seront réalisés en caniveau de type CC1 debout. La hauteur hors sol maximum découverte de ce muret sera
de 0.8 m au maximum selon les différences de niveau des logements.
Le dimensionnement de ces murets de souténements devra étre fourni par I'entrepreneur avec prise en compte des éléments
suivants :

e Labonne retenue des terres de remblaiement ou terrain naturel.

e La prise en compte des aménagements (trottoir, acces,...)

e La prise en compte des forces éventuelles d{ a la pose de clotures sur les murs de soutenements.

Le calcul de souténement de I'entreprise ne pourra amener a aucune plus-value supplémentaire.

Les fondations seront en béton armés dosé a 350kg de CPA, ainsi qu’un béton de propreté sur une épaisseur de 10cm, la
dimension de la semelle sera de 0,50x0, 40 m hors béton propreté.

L’étanchéité entre le mur et le terrain naturel devra étre réalisé sur toutes les surfaces en contact avec le terrain naturel et dans
les meilleures conditions possibles.

Article 111.15 - Terre végétale

La terre végétale devra provenir d'une couche de terre arable de 0.30 m d'épaisseur au maximum. Elle sera homogene et vierge
de toutes pollutions. Cette terre devra avoir I'approbation du Maitre D’ouvrage.

Article 111.16 - Nivellement et plantations

Le nivellement de toutes les zones d’espaces verts est compris dans ce présent lot, compris apport a la charge de I'entrepreneur
des terres végétales, mise en ceuvre des terres stockées en cordons ou évacuation des terres excédentaires.

Le terrain devra étre nivelé pour que les eaux de ruisselements soient dirigées vers le fond de parcelle

Dans le cas ou les eaux de ruissellements ne peuvent pas étre dirigées vers le fond de parcelle, une forme de noues paysageres
devra étre crée a au moins 5.00 m du bati pour protéger les fagades. Un drain de type chaussette devra étre placé au long de ce
point bas (minimum 30 cm de charge) et raccordé aux regards de pieds d'immeubles.

L'entrepreneur aura a fournir le mélange de graines, tels que défini ci-apres par le maitre d'ceuvre.

Le mélange sera composé de graminées et de dicotylédones, selon les proportions ci-aprés :
Composition du mélange :

- 30 % de Ray Grass Anglais,

- 30 % de Fétuque rouge tragante,

- 30 % de Fétuque gazonnante,

- 10 % de Paturin des prés.

L'entrepreneur pourra proposer un mélange différent de celui cité ci-dessus, sous réserve de |'approbation du maitre d'ceuvre.
Les mélanges devront toujours étre livrés sur le chantier en sacs, récipients ou autres emballages fermés, portant lisiblement les
éléments exigés par la réglementation en vigueur.

En aucun cas un mélange de graines ne pourra étre réalisé sur le chantier par I'entrepreneur.

Les travaux comprennent :
e Leroulage
e Les arrosages autant que nécessaires
e Lapremiere tonte
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e Lareprise des parties mal venue a la fin de I'été qui suit I'engazonnement
e Y compris toutes sujétions de réalisation

L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge :
= Quverture des fosses de plantation ;

=  Reprise et mise en ceuvre des terres végétales ;
= Préparation culturale des zones de plantation et d’engazonnement.

Arbres tiges
Merisier (Prunus avium)
Hauteur adulte : Sol :
De 103 15m Sec, humide
Feuillage : Floraison :
Caduc Blanc
Transplantation : Conditionnement :
axT MG (Motte Grillagée)
Forme: Taille :
HT (Haute Tige) 30/35Ht:5a 6m /Largeur:23a2.5m

Photinia (Photinia X fraseri Red robin)

Hauteur adulte : Sol :

Moins de 5m Sec

Feuillage : Floraison :

Persistant Blanc

Transplantation : Conditionnement :

axT MG (Motte Grillagée)

Forme: Taille :

HT (Haute Tige) 20/25 Ht: 4 a 5m / Largeur : 1.5 a 2m
Haie

Cheéne vert

Hauteur adulte : Sol :

Jusqu’a 3m Humide

Feuillage : Floraison :

Marcescent Discrete

Transplantation : Conditionnement :

1+2 RN (Racine nue)

Forme : Taille :

BAL (BALiveau) 100/125cm - 4u/ml
Plantation

Réparation a mettre en ceuvre :
e  Festuca gluca 'Elijah Blue' C 2L
e Imperata cylindrica C2L
e  Stipa tenuifolia C2L
e Athyrium niponicum pictum C2L
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Geranium sanguineum 'Nanum' C2L

Dryopteris filix-mas C2L

Miscanthus sinensis 'Silberfeder' C2L
Miscanthus sinensis 'Variegatus' C2L

Tuteurage, protection et amendement

Tuteur tripode pour arbres tiges ;

Tuteur simple pour jeunes plants d'arbres ;

Protection anti-rongeur pour arbres tiges, jeunes plants d’arbres et arbustes (compris dans le prix de fourniture et
plantation) ;

Toile anti-racinaire pour arbres tiges (compris dans le prix de fourniture et plantation) ;

Amendement des arbres, jeunes plants d'arbres, arbustes et massifs (compris dans le prix de fourniture et plantation) ;
Paillage en broyat de feuillus ;

Rétenteur d'eau et engrais a libération lente 18 mois (compris dans le prix de fourniture et plantation) ;

Arrosage jusqu’a réception (compris dans le prix de fourniture et plantation).

Bache végétale

Grammage : 1150g/m?

Epaisseur : 6 mm

Minimum 2 agrafes/m? acier galva

Composition : 85 % jute et 15% ( laine de mouton, chanvre, ...)
Recouvrement de 15cm minimum avec agrafes
Décomposition sous 24 mois

Matiére séche (MS) : 85 %

Matiére organique (MO) : 94 %

pH : 7,2

Conductivité : 0,1 mS/cm

Capacité de rétention en eau : 202 ml/I
Densité moyenne : 300 kg/ m3

Criblage : 0-20 mm

Composition : bois de sapin - épicéa et pin

Article 111.17 - Objet rencontré dans les fouilles

Les monnaies, médailles, armes, objets d'art ou d'antiquité et en général, tous objets trouvés dans les fouilles, seront déposés
immédiatement en Mairie contre regu descriptif et détaillé et sans préjudice des droits attribués par la loi a I'auteur de la
découverte.

Les débris humains qui pourraient étre mis a jour seront soigneusement et décemment recueillis par les soins de I'Entrepreneur.
Celui-ci en informera le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage a la diligence de qui les débris seront transportés au lieu de

repos.

Dans le cas ou une fouille rencontrerait des obus et autres engins explosifs non éclatés, L'Entrepreneur prendra toutes
dispositions prévues a l'article 32 du C. C. A. G., en autres :

L'Entrepreneur fera immédiatement suspendre le travail dans le voisinage et écarter les ouvriers.
Le travail ne sera recommencé qu'apres que celle-ci aura pris toutes mesures nécessaires a la sécurité.
Prévenir le plus rapidement possible
Le Service de Déminage
Préfecture du Pas de Calais
ARRAS - 03.21.21-96-00
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Article 111.18 - Sauvegardes des propriétés baties

Dans le cas ou il aurait a travailler a proximité de propriétés baties, I'Entrepreneur devra s'entourer de toutes précautions
nécessaires pour prévenir les avaries et accidents. Si par la suite de la vétusté ou de I'instabilité des constructions riveraines, des
travaux confortatifs spéciaux apparaissent nécessaires pour le soutien.

L’Entrepreneur devra réaliser ceux-ci a sa charge. Il prend également toute responsabilité des dispositions qu'il a adoptées, et
aussi de tous les dommages éventuels quels qu'ils soient, causés par les travaux effectués.

Article 111.19 - Retards causes par aléas

L'Entrepreneur ne pourra réclamer aucune indemnité du fait des retards qui auraient pu étre occasionnés a son travail par la
suite d'un quelconque des différents alinéas du présent CCTP. Ces retards éventuels ne constitueront pas plus de cas de force
majeure prolongeant la durée totale prévue des travaux.

Article 111.20 : Documents a fournir aprés travaux (DOE - DIUO)

Avant la réception des ouvrages I'entrepreneur devra fournir tous les documents pour la constitution des Dossiers des Ouvrages
Exécuté et Dossiers d'Intervention Ultérieure des Ouvrages.
Pour la réception I'entrepreneur devra fournir :
e Tout document transmis en phase chantier sera répertorié clairement (numérotation, indice, date, etc.). La liste des
documents remis sera tenue a jour tout au long du chantier et fera partie du dossier DOE ;
e Plan de récolement des ouvrages ;
e D'une maniére générale, les certifications et Procés-Verbaux d'essais (compactage, analyse HAP des enrobés « neufs »

).

(Mentions manuscrites)

Lu et accepté
L'Entrepreneur soussigné,

A le
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