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CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX :

Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I’exécution des travaux — vérification préalable.
Chaque entrepreneur est réputé avoir, préalablement a la remise de son offre :

=  Pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux
et des terrains d’'implantation des ouvrages, des propriété attenantes et de tous les éléments généraux et locaux en
relation avec I’exécution des travaux ;

= Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et totalement rendu
compte de leur importance et de leur particularité ;

=  Procédé a une visite détaillée du terrain et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes
sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés d’ceuvre, aux ouvrages existants, ainsi qu’a I'organisation et au
fonctionnement du chantier, a l'importance d’éventuelles difficultés de circulation sur les voies publiques,
principalement aux abords du chantier (moyens de communications, et de transport, stockage des matériels et
matériaux, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloighement des décharges publiques ou privées, etc. ..) ;

= Controlé toutes les indications des documents de consultation, notamment celles données par le bordereau de prix et
détail estimatif, le plan recueilli, tous renseignements complémentaires jugés utiles aupres des services publics ou de
caractere public:

v" Service de la direction départementale de I'équipement, service municipaux, service des eaux, électricité et gaz
de France, régie d’électricité, service de génie civil de téléphonie, etc. ... ;
= Vérifié la nomenclature des normes en vigueur, ainsi que toute réglementation parue a la date de la remise des offres.

Nota :

Un planning prévisionnel devra étre fourni a la réunion de préparation du chantier afin de réaliser dans les plus bref délais le
planning général du chantier.

Les descriptions des chapitres ci-apres, ainsi que le Bordereau des Prix Unitaires, le Détail Quantitatif Estimatif et les plans
joints ont pour but de renseigner I’entrepreneur sur la nature, 'importance et la localisation des travaux a effectuer, mais il
convient de signaler que cette description n’a pas de caractére limitatif et que I’entrepreneur attributaire du marché devra
exécuter tous les travaux de sa profession nécessaires a I’achévement de ceux-ci et a leur bon fonctionnement.
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CHAPITRE | — INDICATIONS GENERALES

Article 1.1 : Définition de I'opération

Le présent C.C.T.P a pour objet de préciser les prescriptions techniques a observer pour I'exécution des travaux d’enfouissement
des réseaux

Article 1.2 : Documents de référence

1.2.1 Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

Ce C.C.T.P a pour objet de faire connaitre le programme général de l'opération, de définir les travaux et leur méthode
d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif. En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix
porté sur I'Acte d'Engagement ou servant de base au marché, les entrepreneurs devront l'intégralité des travaux nécessaires au
complet et parfait achévement des ouvrages, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes
contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a I'opération est contractuellement réputé avoir une parfaite connaissance de I'ensemble
des documents constituant le C.C.T.P contractuel.

1.2.2 Législation et normes

Seront les documents contractuels pour I'exécution du présent marché, tous les documents ci-dessous :

= Les C.C.T.G pour tous les fascicules applicables aux travaux du présent marché ;

= Dans le cas ou certains travaux du présent marché entrent dans leur domaine d'application, uniguement les documents
DTU et les documents ayant une valeur de D.T.U devenus C.C.T.G approuvés par décrets et figurants sur la liste des
fascicules interministériels C.C.T.G ;

= Les regles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par I'AFAC et
figurant sur la liste. Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie des ouvrages.
Les DTU et autres documents ayant une valeur de D.T.U non C.C.T.G mentionnés dans le C.C.T.P des différents
fascicules ne sont donnés qu'a titre indicatif et non contractuels ;

= Dans le cas ou certains travaux du présent marché entreraient dans les domaines d'application, tous les documents
DTU et les documents ayant valeur de D.T.U qu'ils fassent I'objet d'une norme ou non, y compris ceux qui n'ont pas fait
I'objet d'un fascicule interministériel C.C.T.G et ceci par dérogation au code des marchés publics.

Connaissance des documents contractuels :

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre tous les éléments contractuels
visés ci-dessus, applicables aux travaux de son marché. Les entrepreneurs devront, dans |'exécution des prestations de leur
marché, se conformer strictement aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents. Par documents contractuels
applicables au présent marché, il faut entendre : tous les fascicules, additifs, modifications, P.G.C, S.P.S. et notices de sécurité,
errata, et connus a la date précisée au C.C.A.P, ou a défaut, ceux qui sont parus 3 mois avant le mois de lancement de la
consultation.

Les prescriptions techniques particulieres d’exécution des travaux définies dans le présent C.C.T.P. font référence aux normes
francaises homologuées, ainsi qu’aux normes applicables en France en vertu d’accords internationaux, et dans les conditions
prévues au décret n°84-74 du 26 janvier 1994 modifié. Il peut arriver que les normes dont il est fait référence ont été depuis
modifiées ou annulées. Dans le cas, il sera fait usage des dernieres normes en vigueur. Elles prévaudront sur toute autre
disposition entrant dans leur champ d’application.
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Ordre de préséance :

= Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux regles de mise en ceuvre, a
la coordination des travaux, aux régles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions des D.T.U et des normes qui
prévaudront ;

=  Pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une influence
sur le caractére forfaitaire du marché, contenues plus particulierement dans les « Cahiers des Clauses Spéciales des
D.T.U », ce sont les clauses du C.C.T.P qui prévaudront ;

= Pour ce qui est des textes « consistance des travaux » ou autres textes ayant le méme objet, figurant dans les C.C.T.G
ou D.T.U, ce sont toujours les spécifications du C.C.T.P qui prévaudront.

Pour les matériaux et procédés « non traditionnels » ou « innovants » qui n'entrent pas dans le cadre des documents
contractuels visés ci-dessus, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents
suivants :

= Avis techniques, agréments européens ou, a défaut, aux regles et prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Qualification de I’entreprise — amiante :

En cas de découverte d’amiante, I’entrepreneur devra étre titulaire lors des travaux des qualifications pour le traitement de
I'amiante en conformité avec la réglementation en vigueur. L'entrepreneur devra joindre le certificat de qualification ou toute
justification.

Sécurité et protection sur les chantiers :

Les entrepreneurs seront contractuellement tenus de prendre toutes les dispositions qui s'imposent et de répondre a toutes les
demandes du coordinateur concernant l'intégration et la sécurité et I'organisation de la coordination en matiere de sécurité et
de protection de la santé sur les chantiers. L'entrepreneur sera tenu de se conformer en tout point au P.G.C.S.P.S et notices de
sécurité figurant dans ce dossier ou a venir, lors de I'exécution des travaux. Tous les frais en découlant pour les entrepreneurs
sont contractuellement réputés compris dans le montant de leur marché. Les entrepreneurs devront aussi prendre toutes les
dispositions pour respecter la réglementation au sujet de la sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements.

Protection contre le Coronavirus Covid-19
L’entrepreneur devra adopter une prévention de protection contre le COVID-19 et mettre en place tous les moyens nécessaires
au respect des consignes sanitaires qui en découlent, conformément au guide de préconisations de sécurité sanitaire de
I'OPPBTP. Les consignes sont, principalement, les suivantes :

= Respecter la distance minimale d'un metre entre les personnes, si cela n'est pas possible, porter un masque

=  Limiter au maximum la coactivité

= Laver ses mains régulierement, utiliser du gel hydroalcoolique ou porter des gants

= Eviter de se toucher le visage

= Afficher les consignes sanitaires

= Désinfecter régulierement (toutes les 2h) les postes de travail et les surfaces de contact
Cette liste n'est pas exhaustive. Elle peut étre modifiée, complétée ou bien adaptée au travail, au lieu de travail et a la (ou aux)
personne(s) concernée(s). L'entrepreneur se tient responsable de la santé et la sécurité de ses employés. Ainsi, toute mesure de
protection nécessaire (affichage des consignes, stocks de gants / masques / gel / savon / produits ménagers désinfectants, mise
a disposition de points d'eau, réorganisation des interventions ou des méthodes de travail, etc.) sera assumée par I'entreprise
concernée, sans que celle-ci ne puisse réclamer aucune indemnité.

Charte « chantier vert » :
Elle est signée entre le maitre d’ouvrage et le titulaire du marché. Un chantier respectueux de l'environnement est le
prolongement naturel des efforts de qualité environnementale mis en place lors de la réalisation d’un projet. Tout chantier de
construction génére des nuisances sur I'environnement proche, I'enjeu d'un chantier « vert » est de limiter ces nuisances au
bénéfice des riverains, des ouvriers et de I'environnement. Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques
professionnelles du BTP. Les objectifs d'un chantier vert sont de :

= [Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier

= Limiter les risques sur la santé des ouvriers

= Limiter les pollutions de proximité lors du chantier

= Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge
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Cet objectif de chantier vert s'inscrit dans une démarche HQE visant 6 cibles comme suit :
Cible 01 : Chantiers a faible nuisances
=  Gestion différenciée des déchets de chantier / Réduction des bruits de chantier / Réduction des pollutions sur la
parcelle et dans le voisinage / Maitrise des autres nuisances de chantier
Cible 02 : Gestion de I'énergie
=  Recours a I'énergie renouvelable / Renforcement de I'efficacité des équipements consommant de I’énergie / Utilisation
de générateur de combustion propre
Cible 03 : Gestion de I'eau
=  Gestion de I'eau potable / Récupération des eaux de pluie / Assurance de I'assainissement des eaux usées / Gestion des
eaux pluviales sur la parcelle
Cible 04 : Gestion des déchets d’activités
= Conception du projet adapté au tri sélectif et a la valorisation des déchets
Cible 05 : Qualité de I'air
= Gestion des risques de pollution par les produits de construction / Gestion des risques de pollution par les équipements
Cible 06 : Qualité de I'eau
=  Protection du réseau de distribution collective d’eau potable / Gestion des risques liés aux réseaux d’eaux non potables

Protection des populations riveraines et de I’environnement

1. Sécurité routiere

L’entreprise devra respecter les réglementations locales pour la circulation des véhicules. L'emprise du chantier évitera les axes
de circulation routiére. La signalisation routiere sera adaptée. Les abords du chantier seront nettoyés quotidiennement.

2. Nuisances sonores

Les horaires des travaux seront établis de maniéere a ne pas troubler la quiétude des riverains. Le matériel devra étre conforme a
la réglementation relative au bruit. Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la
réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions réglementaires
générales concernant la limitation des nuisances provoquées par le chantier de travaux seront strictement applicables.

3. Nuisances atmosphériques

L’'aire de stockage des déchets devra étre grillagée. Les entrepreneurs devront prendre toutes les dispositions nécessaires
(bachage de camions, arrosage des pistes, etc.) pour éviter toutes nuisances liées a des émissions de poussiéres. Il est rappelé
que le brilage de déchets est strictement interdit, conformément a I'article 84 du Reglement Sanitaire Départemental.

4. Emissions de poussieres
L'entreprise devra respecter les regles applicables aux chantiers sensibles du fait de la proximité d’habitations, de voies de
circulation. A cet effet, le PAQ précisera les choix de matériaux utilisés, les matériels de traitement, les mesures de protection...

5. Rejet d’eaux ou de liquides recueillis dans I'emprise du chantier
Il est rappelé aux entrepreneurs qu’est interdit, conformément au décret n° 77-254 du 8 mars 1977, le déversement dans les
eaux superficielles, les eaux souterraines, par rejet direct ou indirect ou aprées ruissellement sur le sol ou infiltration, des
lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés. Les rejets dans le milieu naturel ne se feront jamais de facon directe. Ils seront limités et
traités suivant leur nature. L’entrepreneur sera tenu de prendre les mesures suivantes :
=  Stockage des huiles et carburant interdit en dehors des emplacements aménagés a cet effet : citernes double
enveloppe, plateformes étanches, avec rebords permettant de recueillir un volume liquide équivalent a celui des cuves
de stockage ;
= Vidange et nettoyage, entretien et ravitaillement des engins réalisés sur des emplacements aménagés a cet effet :
plateforme équipée d’un bac décanteur déshuileur, les produits de vidange étant recueillis et évacués en fits fermés ;
= Utilisation de produits moins toxiques ;
= Etiquetage réglementaire des contenants des produits chimiques ;
= |mperméabilisation des zones de stockage qui sont bachées et implantées dans une zone plane afin de récupérer les
eaux de ruissellement qui seront soit évacuées, soit prétraitées sur le site avant accord du syndicat d’assainissement
compétent ;
=  Mise en place des aires de lavage des engins avec décantation des eaux de lavage avant rejet dans le réseau ;
= Récupération des eaux de lavage des centrales a béton dans un bas de décantation puis recyclage.
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6. Sanitaires

Aucun rejet direct dans I'Environnement ne sera toléré. Le chantier sera équipé d’'un WC chimique a proximité des installations
de chantier. L’évacuation de produits par simple déversement dans le milieu naturel est interdite. L’entrepreneur doit proposer
au maitre d’ceuvre I'exutoire apres traitement.

7. Déchets de chantier
Les entreprises devront privilégier les fournisseurs proposant des emballages réduits, faciles a valoriser ou consignés comme les
palettes, par exemple. Les déchets de chantier seront triés en fonction des filieres existantes.

Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED)
Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d’ceuvre pendant la période de préparation, I'entrepreneur expose et
s’engage sur :
= Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les
différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre de stockage ou de
regroupement ;
= Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets ;
= Les moyens de contréle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux ;
= Le tri sur le chantier des différents déchets de chantier a évacuer (bennes, stockage, emplacement sur le chantier des
installations...) ;
=  |’information du maitre d’ceuvre en phase travaux (composition, quantités, lieu de dép6t envisagé...).
Le SOGED pourra étre intégré au PAQ (Plan d’Assurance Qualité).

Article 1.3 : Prescriptions particuliéres

L'entrepreneur remettra la liste du matériel et du personnel qu’il s’engage a mettre sur le chantier pour exécuter les travaux
dans les délais prévus. Le maitre d’ceuvre pourra exiger que celle-ci soit complétée. S'il se révele qu’il ne permet pas le respect
du planning d’avancement, I’entrepreneur devra accroitre ses moyens dés qu’un retard de plus de trois jours sera apparu par
rapport au planning d’avancement. L’entrepreneur justifiera les possibilités du matériel qu’il compte mettre sur le chantier en
rapport avec le programme d’exécution qu’il aura établi.

L’entreprise fera son affaire de toutes les sujétions inhérentes aux transports a I'extérieur du chantier. L’entrepreneur est tenu
de laisser a tout moment les représentants du maitre d’ceuvre pénétrer sur le chantier et visiter. |l doit prendre toutes
dispositions pour leur permettre d’exercer leur controle utilement. Il devra constamment tenir sur le chantier, a la disposition
des représentants du maitre d’ceuvre, tout instrument et outil nécessaires au tracé des ouvrages et aux vérifications. Le maitre
d’ceuvre peut arréter, en tout ou partie, les travaux en cours si leur exécution ne lui parait pas conforme aux stipulations du
marché et aux regles de I’Art ou si la qualité des matériaux employés lui parait insuffisante.

Article 1.4 : Contraintes

De maniére générale, I'entrepreneur devra prendre en compte :

= Les contraintes liées aux riverains ;

= Les contraintes écologiques ;

= Les contraintes liées aux autres intervenants du chantier et au sol : réseaux existants et exiguité, difficultés d’acces... ;

= Les contraintes liées a la sécurité : signalisation, blindage... ;

= Les contraintes et risques liés a la nature du sol ;

= Les contraintes liées au positionnement des points particuliers : regards, branchements..., implantation de la base vie,
lieu de stockage, lieu de décharge, repérage sur place des réseaux existants avec les concessionnaires, sondages
préliminaires ;

= Les contraintes liées au niveau des seuils, respect de |’existant et des niveaux en général.

Pour I’exécution des travaux, I'entreprise devra respecter les prescriptions suivantes :

= Repérer, avant le commencement des travaux, 'emplacement exact des ouvrages au moyen de sondages exécutés a la
main, sans utiliser d’engins mécaniques.
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Proscrire I'utilisation d’engins mécaniques a proximité des ouvrages existants et le cas échéant les soutenir par des
dispositifs adaptés.

Au cas ol des dommages seraient causés aux réseauy, il faut impérativement :

Interrompre les travaux et le fonctionnement de tous les engins ou matériels de chantier ;
Faire éloigner le personnel et les tiers ;
Appeler immédiatement le service concerné.

Article 1.5 : Prestations a la charge des entreprises

Dans le cadre de I'exécution du marché, les entrepreneurs devront implicitement :

Toutes leurs installations de chantier ;

Le démontage et le repliement des installations de chantier ;

La fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la
réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages du marché ;

L'établissement des plans des installations de chantier ;

L'établissement de tous les plans et autres documents mis a leur charge par les piéces du marché ;

Tous les agres, engins ou dispositif de levage ou descente nécessaires a la réalisation des travaux ;

La fixation par tous les moyens des ouvrages ;

L'enlevement de tous les gravats des travaux et les nettoyages apres travaux ;

La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages... des ouvrages
en fin de travaux et aprés réception ;

La mise a jour ou rétablissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre d’ouvrage a la
réception des travaux ;

La remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien des
installations et équipements ;

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits... nécessaires pour respecter les
délais d'exécution, le cas échéant ;

La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata le cas échéant ;

L’entretien de tous les travaux réalisés par I'entreprise pendant toute la durée du chantier ;

Toutes les dispositions pour permettre le fonctionnement des ouvrages existants durant les travaux, sans déversement
d’eaux usées au milieu naturel ;

La production sur le chantier de toutes les fournitures nécessaires a la bonne exécution des travaux ou a leur contréle ;
Les frais d’outillage et de matériel, y compris éventuellement les locations d’engins et de véhicules ;

L’organisation des travaux ;

L'établissement des reperes de mensurations et leur conservation ;

Le piquetage précis de tous les travaux et ouvrages ;

Le nettoyage des salissures causées par les engins et camions sur les voies et chemins de circulation situées a l'intérieur
ou a I'extérieur du chantier ;

Les frais de main d’ceuvre y compris les charges afférentes, les indemnités diverses, les déplacements, les frais de
paniers, les intempéries, les frais d’assurances... ;

La protection des installations limitrophes si besoin, et des dép6ts de matériels ;

La participation autant que de besoin a tous les travaux de contrdle, de coordination et de réception y compris toutes
les mises au point rendues nécessaires a la suite des travaux ;

Les mesures d’entretien et de conservation des ouvrages ;

Si nécessaire, le raccordement au réseau d'eau potable et I'alimentation en électricité de la base vie ;

Les équipements de sécurité et de manutention et les dispositions a prendre vis a vis de la sécurité, notamment dans le
cadre de I'application de la loi n® 93-1418 du 31 Décembre 1993 et au décret d'application n°® 94-1159 du 26 Décembre
1994 relatifs a l'intégration de la sécurité et I'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé ;

Les essais et controles ;

Le fonctionnement des diverses installations pendant toute la durée ou celles-ci seront nécessaires et ce, sous la
responsabilité de I'entrepreneur ;
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= Les dispositions a prendre pour la signalisation du ou des chantiers ;

=  Toutes les réfections en fin de chantier (détériorations dues aux travaux et relevant du fait de I'entreprise) ;

= Lamise en place du panneau de chantier ;

=  Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et compléete
des travaux.

Article 1.6 : Régles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage. A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé un travail absolument
parfait et répondant en tout point aux regles de I'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat quelles
que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées. La démolition de tous les travaux reconnus défectueux par le
maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, et aucune
prolongation de délai ne sera accordée. Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours
étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions de « l'avis technique » ou, a défaut, aux prescriptions du fabricant.

Article 1.7 : Obligations des entrepreneurs

Les entrepreneurs devront respecter tous les reglements et décrets généraux ou particuliers, applicables aux travaux du marché.
Ils devront prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions particuliéres qui
pourraient leur étre imposées pour l'exécution de leurs travaux. lls supporteront toutes les conséquences des réglements
administratifs, notamment celles qui résultent des réglements de police en vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus
particulierement a la barriere sur rue, aux clétures sur chantier, au gardiennage du chantier et a la sécurité de la circulation.

Ils poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires, ainsi que tous les éclairages de nuit, et prendront toutes les mesures
utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier. Toutes mesures devront étre
prises par les entrepreneurs pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

1.7.1 Connaissance des lieux

L’entrepreneur est réputé, par le fait méme de sa consultation, avoir pris connaissance de I'emplacement et de la nature des
travaux, des conditions générales, locales et particulieres, au stockage des matériaux, aux disponibilités en accés, en eau, en
énergie électrique et de toutes conditions physiques relatives au lieu de travaux, a la topographie et a la nature du terrain (tant
au niveau du sol que du sous-sol), aux caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et pendant
I’exécution des travaux et tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre raisonnablement obtenues et
qui pourraient en quelque maniere influer sur les travaux et les prix de ceux-ci. En plus d’une parfaite connaissance du terrain
réservé au projet, I'entrepreneur devra se soucier des propriétés voisines, privées ou publiques, et ne leur causer aucun
préjudice qu’il ne puisse dédommager. Les frais de remise en état feront partie intégrante du montant des prestations, et ce,
sans plus-value.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en
quelgque maniere que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a
réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de
prix ou a des prolongations de délais.

1.7.2 Implantation et piquetage

Le plan général d'implantation précisant la position des ouvrages en planimétrie et en altimétrie par rapport a des repéres fixes
sera remis a l'entrepreneur. L'entrepreneur aura a effectuer a ses frais le piquetage général pour reporter sur le terrain la
position des ouvrages définie par le plan général d'implantation. Ce piquetage sera fait au moyen de piquets numérotés
solidement ancrés au sol, dont les tétes seront raccordées en plan et en altitude aux repeéeres fixes mentionnés ci-dessus.
L'entrepreneur établira un plan de piquetage sur lequel sera portée la position des piquets, le fond de ce plan pourra étre le plan
général d'implantation visé ci-dessus. L'entrepreneur fera, a ses frais, approuver le piquetage général par le géometre agréé par

le maitre de I'ouvrage, ou par tout autre service habilité.
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L'entrepreneur sera tenu de veiller a la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin,
pendant toute la durée nécessaire. Lors de I'exécution des travaux, I'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général
par autant de piquets qu'il sera nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir étre distingués de ceux du piquetage
d'origine. L'entrepreneur sera seul responsable du piquetage complémentaire.

1.7.3 Démarches et autorisations

Il appartiendra aux entrepreneurs d'effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes aupres des services publics,
services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires a la réalisation des travaux.
L'entrepreneur devra, avant d’effectuer ses D.I.C.T (Déclarations d’Intention de Commencer les Travaux), effectuer une D.T.
(Déclaration de Travaux) et également avoir une autorisation de travaux préalable. Les copies de toutes correspondances et
autres documents relatifs a ces demandes et démarches seront transmis au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

1.7.4 Propreté du chantier

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs... du domaine public, devront toujours étre maintenues dans un parfait
état de propreté. En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences. Le maitre
d'ouvrage, aprés notification par Ordre de Service a |'entrepreneur, pourra alors faire procéder au nettoyage (balayage,
lavage...) des voies aux frais de |'entrepreneur, sans que ce dernier, clairement averti par OS, ne puisse intenter aucun recours,
ni réclamations.

Le chantier devra toujours étre tenu en état de propreté correct. Les terres ne devant pas étre réemployées et les gravats
devront étre évacués du chantier au fur et a mesure. Une fois par semaine, un nettoyage général devra étre effectué. En fin de
travaux, le nettoyage final de mise en service sera a effectuer.

1.7.5 Passerelles et protections des tranchées

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge dans le cadre des prix de leur marché, I'amenée, la mise en place, la
maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage et de sécurité au droit des tranchées, notamment :

=  Toutes les passerelles avec ou sans garde-corps, selon le cas ;

= Toutes les barrieres, garde-corps et autres protections nécessaires ;

= Lasignalisation de jour et de nuit ;

=  Ettous les autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.

1.7.6 Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux excédentaires, ainsi que tous les gravois et décombres devront étre
enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état. L'ensemble des emplacements remis en état et
le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre d'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux. Cette
remise en état se fera dans les conditions suivantes :
= Chaque entrepreneur enlévera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et remettra les
emplacements correspondants en état a ses frais ;
= L'entrepreneur du présent marché aura, en plus a enlever, a ses trais, tous les ouvrages provisoires et installations
réalisés par ses soins en début de chantier.
Tant que les installations de chantier établies sur I'emplacement mis a la disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées
et les lieux remis en état, les entrepreneurs resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

1.7.7 Installations de chantier

L’entrepreneur du présent lot devra les clotures de chantier pour délimiter I’'ensemble de sa zone de travail pour toute la durée
de son intervention. L’entrepreneur devra l'installation, la modification ainsi que I'entretien et le déplacement si nécessaire de
I’ensemble des clétures de chantier pour les travaux concernés, suivant les demandes de la maitrise d’ouvrage et de la maitrise
d’ceuvre ainsi que du coordonnateur SPS. Ces cl6tures de chantier seront constituées par panneaux grillagés « type Héras »
et/ou pleins sur plots béton et contreventements, avec portails d’accés fermé par cadenas a code. L'implantation se fera en
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accord avec la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre. Sur ces clotures I'entrepreneur apposera les signalisations
réglementaires de chantier et toute signalisation nécessaire a la sécurité des passants et maintenues en état jusqu'a la fin du
chantier. Démontage enlévement et évacuation en fin de chantier. L'entreprise devra prévoir I'ensemble des installations
nécessaires a la réalisation de ces travaux et a l'approvisionnement des matériaux. Ces installations de chantier seront
conformes aux prescriptions du P.G.C.S.P.S : bureau de chantier aménagé, éclairé et chauffé, équipé notamment d’un téléphone
et d’un fax, réfectoire, sanitaires, douches, vestiaires... Pendant la période de préparation, I'entrepreneur soumettra au
coordonnateur sécurité et au maitre d’ceuvre, un plan des installations de chantier sur lequel figurera la localisation de la base
vie, des zones de stockage, des acces et voies de chantier.

Dans le cas de retrait d’amiante, I’entrepreneur devra la mise en place et le retrait a la fin de ses propres travaux de tous les
éléments nécessaires a la sécurité de son personnel ainsi qu’a I'ensemble des intervenants du chantier et des personnes
extérieures au chantier. Apres définition de I'implantation et des surfaces de stockage des matériaux amiantés avant
enléevement, avec la maitrise d’ceuvre, I'entrepreneur devra matérialiser cette zone par un barriérage.

1.7.8 Installations d’hygiéne et de sécurité

Les installations de chantier seront conformes a la réglementation d’hygiene et sécurité en vigueur. L'entrepreneur devra les
installations des sanitaires, vestiaires de chantier dont I'importance sera définie en fonction du personnel présent sur le site. Le
nettoyage hebdomadaire des installations devra étre réalisé par une entreprise de nettoyage extérieure a la charge du présent
lot. Un plan des installations de chantier, ainsi que des mesures prises par chaque entreprise pour la sécurité et I'hygiéne du
chantier devra étre soumis a |I'acceptation du maitre d'ceuvre en début de la période de préparation. Dés la premiere réunion de
chantier, il sera déterminé, avec I'accord du maitre d'ouvrage ou de son représentant :

= L’implantation des matériels fixes de chantier ;

= Les cheminements d'acces au chantier pour les ouvriers et les véhicules ;

=  La délimitation du chantier et les protections nécessaires (clotures, etc.) ;

=  Les emplacements de dépot (matériel, matériaux, terres...).
Ces différents travaux seront pris en compte dans son offre par I'entrepreneur du présent lot.

1.7.9 Repérage amiante et HAP des enrobés

Avant de commencer un chantier de voirie, le maitre d’ouvrage devra réaliser un repérage amiante et HAP (Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques) des enrobés et en prévenir I'entreprise attributaire des travaux. Les analyses devront étre faites sur :
= Les enrobés existants a raboter ;
= Les enrobés a poser (analyse a transmettre a la maitrise d’ouvrage).

Article 1.8 : Mode d’évaluation des prix

Les documents sont établis pour parvenir a la conclusion d’un marché dont le montant sera obtenu par application de prix
unitaires a des quantités estimées. Les prix unitaires, remis par I'entrepreneur, seront établis pour tenir compte des faux frais,
droits et imp0ts, assurances, bénéfices de I'entreprise et tous aléas dont certains sont rappelés ci-dessous :
= Les indemnités de dommages résultant de I'extraction, du transport, du dépot des matériaux, de I'exécution des
ouvrages et des accidents, de toute nature, causés par les travaux ;
= Les frais de protection et de signalisation de chantier : itinéraire a emprunter, lavage de camions, nettoyage éventuel
de la voie publique, signalisation temporaire et de déviation ;
= Les frais et sujétions relatifs a I'’écoulement et a I'’épuisement des eaux de surface ou souterraines, y compris la reprise
de drains et de canalisations occultes existants en qualité de servitude ou non ;
= Les frais relatifs aux divers essais et controles définis au présent C.C.T.P, les démarches d’autorisation de
raccordements et d’ouverture de travaux ;
= Les frais d’'implantation, de nivellement et d’études d’exécution pour la réalisation de tous les ouvrages ;
=  Toutes les dépenses occasionnées par les sujétions résultant de I'ordre dans lequel le maitre d’ceuvre déciderait
d’exécuter les taches ou les changements qui pourraient étre prescrits dans I'ordre ou la marche des travaux ;
= Les frais occasionnés par I'interruption des travaux, du fait des intempéries, reconnues ou non reconnues ;
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Toutes dépenses résultant des sujétions entrainées par la présence des conduites existantes, indiquées ou non, aux
plans (fuite d’eau, de gaz, etc.), 'entrepreneur devra assurer la protection des divers ouvrages et réseaux pendant les
travaux et permettre le libre acces aux véhicules ;

Les frais afférents aux détournements ou aux raccordements de canalisations occultés, tels que drainage ;

Les sujétions dues a l'itinéraire adopté pour les transports a I'intérieur du chantier et les frais de maintien en bon état
de propreté des voies empruntées, en respectant les tonnages imposés par la Ville ;

Les frais et sujétions entrainés par la découverte d’ouvrages souterrains existants ou de canalisations existantes ;

Les frais et sujétions entrainés par le travail simultané d’autres entreprises sur le méme chantier (concessionnaires et
entreprises diverses) ;

Les frais et sujétions entrainés par |'application des recommandations émises par le coordonnateur de sécurité ;

Les frais liés a la mise a niveau, dans la phase définitive d’exécution des travaux, des tampons, cadres et plaques qui
recouvrent les regards et les divers ouvrages d’assainissement ou de réseaux ;

Les frais relatifs aux divers essais et controles qui peuvent étre demandés soit par le maitre d’ceuvre, soient par les
administrations, pour se conformer aux prescriptions figurant aux documents techniques ;

L’exécution de tous les sondages complémentaires susceptibles de renseigner I'entrepreneur, sur la nature ou le
contenu du sous-sol ;

Les frais afférents a I'exécution des terrassements, de toute nature, que ce soit en terrain boulant, argileux, rocheux ou
inconsistant, et quels que soient les moyens utilisés ;

Les frais afférents au curage des réseaux d'égouts en fin de chantier avant la réception ;

Les frais afférents au controle caméra et d'étanchéité des réseaux d'assainissement ;

Les frais entrainés par les surépaisseurs de terres végétales a décaper ;

Les frais entrainés par des réalisations et interventions en plusieurs phases, en phase définitive apres les constructions ;
Les frais afférents au maintien maximum de la circulation pendant la durée du chantier sur les voiries existantes ;

Les frais relatifs a I'exécution des plans de détails qui seront établis sous la responsabilité de I'entrepreneur, ainsi que
les notes de calculs, notices de fonctionnement... qui pourront étre réclamés par le maitre d’ouvrage, ou le maitre
d’ceuvre apres la remise de ces documents ;

Les frais relatifs a I'établissement des plans de récolement des réseaux et fourreaux, et a la fourniture de trois
exemplaires de ces plans, et un sur support informatique ;

Les frais relatifs aux installations de chantier : bureau de chantier qui sera installé pour les réunions hebdomadaires
pendant toute la durée des travaux, signalisation de I'opération, protections diverses...

L’entrepreneur ne pourra, en aucune fagon, se prévaloir de la méconnaissance de |'état du terrain, de la mauvaise
saison et de la difficulté des travaux a exécuter, pour revenir sur ses prix.
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Article 1.9 : Prescriptions relatives aux fournitures de matériaux

Généralités :

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours neufs... et de premiere
qualité en l'espéce indiquée. Les matériaux quels qu'ils soient ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles
d'altérer l'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction. Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P, le
maftre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et
d'accepter ou de refuser ceux qui lui seraient proposés. Pour tous les matériaux et/ou articles fabriqués et soumis a « avis
technique », I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un « avis technique
». Pour les produits ayant fait I'objet d'une « certification » par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des produits titulaires d'un « certificat de qualification ».

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d'ceuvre, les proces-verbaux d'essais ou d'analyse
de matériaux établis par les organismes qualifiés. A défaut de production de ces procés-verbaux, le maftre d'ceuvre pourra
prescrire des essais ou analyses sur préléevements, qui seront a la charge de I'entrepreneur.

Produits de marque :

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniere précise sans faire référence a un
matériel ou produit d'un modele d'une marque. Les marques et modeéles indiqués ci-apres dans le C.C.T.P avec les mentions « ou
équivalent » et/ou « ou similaire » ne sont donc donnés qu'a titre de référence et a titre strictement indicatifs. Les
entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modeles, sous
réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects...

Responsabilité de I’entrepreneur :

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de refuser
I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité. Il
devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

1.9.1 Echantillons

L'entrepreneur sera tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons de matériaux, matériels et fournitures qui lui
seront demandés par le maitre d'ceuvre. Ils seront entreposés dans un local dédié a cet usage, annexé au bureau du maitre
d'ceuvre, et toutes dispositions seront a prendre pour éviter toutes substitutions. Les échantillons seront inscrits sur un registre
et seront numérotés. Le registre comportera une case réservée a la signature du maitre d'ceuvre qui sera seul juge de la
conformité de ces échantillons avec les spécifications des pieces du dossier et une case réservée pour la signature du maitre de
I'ouvrage qui manifestera ainsi son acceptation. Aucune commande ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses
risques et périls, tant que I'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures visées ci-
dessus.

1.9.2 Eléments « modéles »

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant pour le justifier, le
maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le chantier d'un élément a titre de « modeéle ».
Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement définitif, soit posé au
sol sur un support adéquat. Ce modeéle servira a la mise au point définitive de I'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y
apporter toutes les modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre. Dans le cas de modifications trop importantes, le modele
devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé par un modéle conforme. La présentation de ce modele devra se faire dans le
délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la demande.
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Article 1.10 : Organisation du chantier

1.10.1 Liaison et coordination interentreprises

La coordination entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et
pendant la durée des travaux.

1.10.2 Travaux sous-traités

Dans le cas ou il est prévu dans le marché des travaux pour lesquels I'entreprise titulaire du marché n'a pas la qualification
professionnelle requise, les travaux concernés devront étre sous-traités par une entreprise possédant les qualifications voulues.
Le choix du sous-traitant sera a soumettre au maitre d'ouvrage pour acceptation. Cette sous-traitance se fera dans les conditions
fixées par la réglementation en vigueur a ce sujet.

Article 1.11 : Etudes techniques - plans d'exécution

Selon spécifications du C.C.A.P., les plans d'exécution et les notes de calculs seront a la charge de I'entrepreneur. L'entrepreneur
aura toujours a sa charge |'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur le chantier, ainsi que les plans
de réservation, le cas échéant. Les plans de détail de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les
détails et points particuliers de |'exécution que le maitre d'ceuvre jugera utile a la bonne marche du chantier. Ces piéces seront a
remettre au mafitre d'ceuvre en trois exemplaires plus un exemplaire reproductible.

Article 1.12 : Plans de récolement et dossier des ouvrages exécutés

L’entrepreneur s’engage a fournir a ses frais, au maitre d’ceuvre, les plans de récolement sur support informatique et trois
sorties sur papier. Les plans de récolement seront obligatoirement réalisés par un géometre. lls seront soumis au visa du maitre
d’ceuvre au plus tard au moment des opérations préalables a la réception de ces travaux. A défaut de la fourniture des
documents dans les délais prescrits, le maitre d’ceuvre fera réaliser, sans préavis, par le géometre de son choix, les récolements
dont les frais d’établissement seront déduits du Décompte Général des Travaux.
Le plan de récolement sous format informatique DWG sera en coordonnée LAMBERT rattaché au systeme IGN 69 et indiquera la
domanialité des terrains sur lesquels les ouvrages seront implantés. Les documents suivants seront remis a la réception :
=  Plans d’'implantations et de détails des divers ouvrages.
Ils devront comporter :
= Les caractéristiques et cotations en X, Y, Z des ouvrages ;
= La cotation précise du tracé en plan par rapport a des repéres fixes et immuables, en profondeur, par rapport au niveau
fini du sol ;
= Ladate d’exécution et nom de I'entrepreneur ;
= Le positionnement des ouvrages rencontrés au cours de I'ouverture de la tranchée, les points singuliers sont complétés
par des profils.
La représentation graphique doit étre conforme a la doctrine cartographique V.R.D.

Tous les travaux exécutés en tranchée doivent étre relevés en tranchée ouverte avant remblaiement : des controles seront
effectués. En cas de non-respect, la tranchée sera réouverte pour étre relevée aux frais de I'entreprise. L'attention de
I'entreprise est attirée sur la nécessité d'avoir une bonne densité de points levés, notamment aux point hauts, point bas, bouche
d'égout ou bouche a grille et dans les courbes, de facon a obtenir une bonne représentation des ouvrages et des réseaux
recollés. L'attention de |'entreprise est attirée sur le fait que pour les fichiers dessins, chaque type d'ouvrage devra étre identifié
par calque séparé.
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En fin de travaux et dans le délai fixé au CCAP, ou, a défaut huit jours avant la date de réception, I'entrepreneur devra fournir le
dossier des ouvrages exécutés. Ce dossier sera a fournir en trois exemplaires. Ce dossier comprendra obligatoirement :

Les essais de compactage ;

La validation du régisseur, concessionnaires, propriétaire du réseau ;

Une note décrivant les travaux réalisés avec leurs caractéristiques techniques ;

Une nomenclature de tous les équipements et matériels installés avec leur marque, type et caractéristiques ;
Les notices de conduites et d'entretien des installations ;

Une nomenclature des piéces de rechange devant étre approvisionnées ;

Toutes les pieces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul... conformes a I'exécution ;

Les certificats de garantie ;

Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des constructeurs et fournisseurs des différents équipements ;
Le plan de récolement général.

AR N N N N N N VRN

Et en complément, pour |'eau potable :

Les fiches produits et I'attestation de conformité sanitaire (ACS) ;

Les essais de pression ;

L’analyse de potabilité ;

Intégration du plan au SIG (systéeme d'information géographique) en format Autocad avec transmission a la maitrise
d’ouvrage et au régisseur si besoin.
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CHAPITRE Il — CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

Article 11.1 : Généralités

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) est établi par référence aux dispositions du Cahier des Clauses
Techniques Générales (C.C.T.G.), et des normes frangaises en vigueur au mois « zéro » défini au Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (C.C.A.P.).

Il peut arriver que les normes dont il est fait référence, aient été depuis modifiées ou annulées. Dans ce cas, il sera fait usage des
derniéres normes en vigueur. Elles prévaudront sur toute autre disposition entrant dans leurs champs d’application.

Il est fixé une période de préparation. Sa durée est définie au C.C.A.P.
D’une maniére générale, il est procédé au cours de cette période par les soins de I'entrepreneur aux questions suivantes :
=  Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du Plan Assurance Qualité ;
=  Etablissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux ;
= Etablissement et présentation des compléments aux plans d’exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires
pour le début des travaux, dans les conditions prévues a I'article 29 du C.C.A.G. ;
=  Etablissement d’un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur S.P.S. Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (co-traitants et sous-traitants).

Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doivent étre remis au coordonnateur S.P.S dans un délai de 30
jours a compter du début de la période de préparation. Avant la mise en ceuvre des travaux, un état des lieux sera établi par
I’entreprise concernée. En tout état de cause, les entreprises devront maintenir en bon état, la structure existante et devront, en
cas de détérioration, en assurer la remise en état a leur frais.

L’entrepreneur est tenu de fournir, avant le commencement des travaux, les documents, précisions et engagements suivants :
=  Conformité des équipements (chambres, coffrets, fourreaux...) aux normes en vigueur ;
=  Siconstruction d’ouvrage coulé en place :

v" Note de calcul, plans des ouvrages et plans de ferraillage élaborés par un bureau d’études et vérifiés aux
frais de I’entreprise par un bureau d’études agréé par le maitre d’ceuvre, devra étre fournie. Cette note de
calcul indiquera, notamment, le type de béton a utiliser ;

= Classement RTR, avec attestation d’un laboratoire agréé par le maitre d’ceuvre, des remblais ;

=  Matériel de compactage mis en ceuvre, nombre de passes et épaisseurs des couches, moyen de vérification du
compactage dont I'entreprise dispose en interne et qu’elle va mettre en ceuvre sur le chantier (par exemple
pénétrométre portable), et comment I'entreprise va s’assurer que le personnel qui procede au comptage, le fait bien
suivant la procédure qu’elle a prévue (par exemple I'entreprise donnera bien a la personne qui compacte le
nomenclature du matériel prévu, I’épaisseur des couches et le nombre de passes) ;

= Type de blindage : coffrage en panneaux retirés par couche de remblai avant leur compactage ;

= Déclarations d’intention de travaux (D.I.C.T) ;

= Plans des concessionnaires ;

= Besoin en arrétés de circulation ;

= Schémas prévisionnels d’implantation de la signalisation temporaire de chantier ;

=  Plans d’hygiéne et de sécurité ;

=  Plans schématiques des baraques de chantier avec leurs positions et éventuellement les aires de stockage, il est précisé
gu’un lieu de réunion est obligatoire dans le cadre des travaux ;

= Planning prévisionnel des travaux.
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Article 11.2 : Description des travaux

Tous les ouvrages prévus et décrits seront exécutés suivant les alignements, formes et dimensions prévues sur les plans et les
entrepreneurs devront respecter les dispositions précisées sur le C.C.T.P. L'entrepreneur devra s’assurer sur place, avant toute
mise en ceuvre de la possibilité de suivre les cotes et indications diverses. En cas de doute, il devra en référer au maitre d’ceuvre
pour demander tous les renseignements complémentaires sur ce qui semble incomplet. Faute de se conformer a ses
prescriptions, I'entrepreneur sera tenu pour seul responsable de toutes les erreurs relevées en cours d’exécution, ainsi que les
conséquences de toute nature. Les ouvrages non conformes seront démolis, si nécessaire, et seront refaits au frais de
I'entrepreneur. L'entrepreneur devra assurer en cas de coupures ou incidents lors des travaux, I'énergie, les fluides, le
téléphone, des occupants actuels.

L’entrepreneur est tenu de laisser a tout moment, les représentants du maitre d’ceuvre pénétrer sur le chantier et visiter. Il doit
prendre toutes dispositions pour leur permettre d’exercer leur contréle utilement. Il devra constamment tenir sur le chantier a
la disposition des représentants du maitre d’ceuvre tous les instruments et outils nécessaires au tracé des ouvrages et aux
vérifications. Le maitre d’ceuvre peut arréter en tout ou partie, les travaux en cours si leur exécution ne lui parait pas conforme
aux stipulations du marché et aux regles de I’art, ou si la qualité des matériaux employés lui parait insuffisante.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément, sous prétexte d'une méconnaissance quelconque de I'état des lieux,
des abords, acces et réglementations locales. Il est censé s'étre rendu sur place et avoir une parfaite connaissance des terrains a
aménager, avant la remise de sa proposition. Il est conseillé a I'entrepreneur d’effectuer, a sa charge, un constat d’huissier pour
attester de I'état des lieux avant le commencement des travaux, et, ce, dans le but de régler de fagon équitable pour chaque
partie, tout litige faisant suite a des travaux d’assainissement, notamment quand ils sont directement suivis de travaux de voirie
ou autre.

L’entrepreneur et ses sous-traitants éventuels reconnaissent :
= Avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux ;
=  Avoir contr6lé toutes les indications desdits plans et documents, s’étre assuré qu’elles sont exactes, suffisantes,
concordantes et s’étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels ;
= Avoir pris toutes les dispositions utiles pour assurer la continuité de service aux activités riveraines et présentes sur le
site et avoir tenu compte dans ces prix de toutes ces sujétions.

Lors des travaux jusqu'a réception :

= L'entrepreneur sera tenu de conserver a ses frais, la chaussée et les exutoires d'assainissement ;

= |’entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de la viabilité des voies ouvertes a la circulation et
empruntées par ses engins, ceux-ci seront conformes aux prescriptions du Code de la Route. Il aura a sa charge tous les
nettoyages et ébouages ;

= Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur devra débarrasser le chantier et ses abords de tous les
matériels, matériaux, débris et détritus divers et les maintenir en parfait état de propreté ;

= |’entrepreneur sera totalement responsable des dégats ou désordres qui pourraient survenir aux réseaux divers, aux
immeubles ou aux tiers, du fait de ces transports ;

=  |’accés des riverains devra étre maintenu pendant la durée du chantier ;

=  |’entrepreneur devra également remettre en parfait état les emplacements occupés par les dépots de matériel et de
matériaux ;

= L'entrepreneur sera tenu vérifier pendant les opérations de nivellement ou de terrassement, |'écoulement des eaux
pluviales vers voies ou les réseaux appropriés.

Il appartient a I'entrepreneur :
= De vérifier I'ensemble des calculs ;
= De vérifier et si nécessaire de valider par un relevé topographique, I'ensemble des c6tes annoncées et figurant sur les
plans ;
= D’adapter les caractéristiques des équipements en fonction de I'emplacement réel des différents ouvrages et des
contraintes rencontrées in-situ (concessionnaires, ouvrages souterrains...) ;
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=  De prendre toutes les dispositions pour permettre le fonctionnement des ouvrages existants durant les travaux, sans
déversement d’eaux usées au milieu naturel.
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Caractéristiques techniques et qualité des matériels proposés :
Les candidats fourniront les caractéristiques techniques des matériaux proposés. Pour chaque équipement, ils préciseront le
fournisseur et joindront la notice technique.

11.2.1 Travaux compris en phase préparatoire

Reconnaissance des réseaux :

A partir des plans de réseaux remis par les concessionnaires dans le cadre des DICT, I'entreprise réalisera tous les sondages
nécessaires pour la recherche des réseaux ou canalisation situés a proximité ou dans le chantier. Elle repérera sur site les
réseaux et assurera la maintenance autant que de besoins tout au long du chantier.

Repérage des réseaux :
Avant toute intervention en démolition, I'entreprise mettra en place une protection sur les réseaux situés dans I'emprise des
travaux de démolition du batiment et présentant un risque d’étre dégradé avec notamment :

= Repérage des réseaux ;

= Fouille sur réseau ;

= Protection mécanique des réseaux permettant de garantir leur intégrité pendant les phases de démolition.
Les réseaux ne pouvant pas étre interrompus, |'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter leur
dégradation. L'entreprise devra également réaliser la neutralisation des regards EP en pied de fagade avant démolition.

Etudes préliminaires géotechniques :
L’étude préliminaire sera remise lors de la consultation des entreprises si besoin. Cependant, les prescriptions ne sont en rien
contractuelles. L’entreprise devra adapter ses propositions techniques aux difficultés susceptibles d’étre rencontrées.

Préparation du chantier :

=  Analyses des contraintes diverses liées aux riverains, a la circulation, a I'écologie, a la sécurité (signalisation, blindage...),
a la nature du sol, aux zones de stockage des matériaux et du matériel... ;

=  Réalisation de sondages préliminaires permettant de valider la position des concessionnaires, la classe du sol et le choix
des matériaux ;

= Avant travaux I'entrepreneur fera établir un état des lieux, reprenant I'état des immeubles ou tout autre motif de
contentieux aprés travaux. L'entreprise sera tenue responsable de toutes dégradations survenues sur les structures
existantes lors de I'exécution des travaux. Pour ce faire, un constat d’huissier sera a réaliser et ce, a la charge de
I’entreprise. Par dérogation a I’article 34.1 du C.C.A.G si, a I'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont
dues pour des dégradations causées aux voies publiques (par les transports routiers ou des circulations d’engins
exceptionnels), la charge en sera affectée au seul entrepreneur. Les points délicats devront faire I'objet de
photographies sous divers angles.

= |nvestigations complémentaires si besoin ;

=  Piquetage des aménagements ;

=  Programme d'exécution des travaux avec définition des taches, des délais prévisionnels ;

=  Etablissement du P.P.S.P.S et du projet d'installation du chantier, etc.

Réunion de préparation de chantier :
= Convocation des différents intervenants (maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre, coordonnateur hygiéne-sécurité,
fournisseurs, sous-traitants, concessionnaires, bureaux de contréles externes...) a la charge de I'entrepreneur ;
=  Compte rendu de la réunion (avec relevés de décisions) a la charge de I'entrepreneur dans lequel seront repris :
Les rbles des différents intervenants ;
Les points de contréle internes prévus par I'entreprise et gestion des points de non-conformité ;
Les contraintes générales et particuliéeres (circulation, concessionnaires, étude de sol...) ;
Les points sensibles...

AN N NN

Réunion préalable au démarrage du chantier :
Lors de cette réunion, le chantier sera présenté au personnel de I'entreprise désigné pour la réalisation des travaux.
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Controles internes :
L'entrepreneur réalisera, au minimum, les controles suivants :
= Réception des matériaux ;
= Compactage des remblaiements des tranchées et des structures des aménagements, etc.
Pour chaque probléme et/ou défaut détecté :
=  Une fiche de non-conformité sera établie par I'entreprise ;
=  Une proposition de traitement de la non-conformité sera établie par I'entrepreneur et présentée au maitre d'ceuvre
pour validation.

Une attention particuliére sera apportée a la propreté du chantier. En particulier les lieux devront étre nettoyés et les matériels
ou matériaux en cas d’abandon provisoire ou d’une partie du chantier (par exemple entre la réfection provisoire définitive des
surfaces). Il est a noter que I'entreprise fera procéder :

= Ades contrbles de compactage et éventuellement de réfection de chaussée.

Article R323-25:
L’entrepreneur devra procéder au dépot dudit article un mois avant le début des travaux et porter a la connaissance du maitre
d’ceuvre les réponses des différents services. L'entreprise fera signer les exemplaires de la DMEO au maitre d’ouvrage en
nombre suffisant d’exemplaires en couleur, les dossiers de demande d'autorisation de construire. Ces dossiers sont établis sous
la forme demandée par le service du contréle des distributions d'énergie électrique. L'instruction est applicable pour la création,
la modification ou le raccordement aux postes de transformation, de type «PSS» ou H61. Les dossiers comprennent les pieces
suivantes :

= La demande de mise en exploitation de I'ouvrage DMEO ;

=  Les coupes de tranchée ;

= Une liste des destinataires concernés avec adresses ;
N.B. : I'entreprise doit faire un inventaire précis et sans omissions des services concernés ;

= |’entéte;

= Une fiche de renseignement ;

= Plan de situation (échelle entre 1/1000 et 1/2500) ;

=  Plan de pose/dépose (échelle entre 1/100 et 1/500) ;
N.B. : Pour les travaux souterrains, faire un plan indiquant sommairement les rues concernées, les cdbles BT projetés, les
découpages et reperes des plans de détails.

=  Untableau de pose /reprise/dépose des réseaux (en particulier le poids du réseau nu déposé) ;

= Le plan de détails (échelle entre 1/200 et 1/500) représentant I'ensemble des travaux projetés (BT/EP/FT/FO) et les

réseaux existants ;

=  Les notes de calculs s’il y a lieu ;

= Un profil en long pour les lignes aériennes HTA s’il y a lieu ;

= Les emplacements des essais de compactage a venir.

Calcul des ouvrages enterrés en béton armé

Il appartient a I'entrepreneur et, sous sa responsabilité, de procéder aux calculs de stabilité et de résistance des ouvrages, étant
précisé que les calculs de béton armé devront étre établis en respectant les "regles techniques de conception et de calcul des
ouvrages et construction en béton armé" (fascicule 62 - Titre | - Section 1) appelées communément "régles BAEL". Les
vérifications se feront a I'état limite de service (E.L.S.) et a I'état limite ultime (E.L.U.).

11.2.2 Travaux compris en phase exécution

Ces travaux comprendront :
= La préparation de chantier ;
= Laremise des documents demandés lors de la période de préparation ;
= Lasignalisation;
= Le piquetage général des aménagements ;
= Les terrassements pour les réseaux d’éclairage, d’illumination, télécom/fibre et basse tension et remblais nécessaires a
|’exécution des travaux ;
= |’évacuation des enrobés contenant des HAP selon la filiere adaptée si besoin ;
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La réfection des tranchées identique a I'existant ;

La fourniture et pose des équipements pour la réalisation du réseau d’éclairage public;

La fourniture et pose des équipements pour la réalisation du réseau des illuminations ;

La fourniture et pose de potence pour jardiniére ;

La fourniture et pose des équipements pour la réalisation du réseau télécom/fibre

La fourniture et pose des équipements pour la réalisation du réseau basse tension (hors marché — prestation syndicat) ;
La reprise des branchements existants ;

L’ensemble des raccordements ;

Le remblaiement en sable de carriere ou de gravillons de drainage sur toute la hauteur de tranchées ouvertes sous
chaussée jusqu’a la cote -70cm par rapport au niveau des revétements actuels ;

Le remblaiement selon les prescriptions du département pour le reste de la tranchée ;

La dépose des lanternes existantes ;

Les autocontrdles de I'entreprise ;

La fourniture des plans de récolement et des documents demandés en fin de travaux ;

La mise a niveau définitif des ouvrages annexes ;

Le remplacement des fontes des chambres télécom ;

Le nettoyage complet des voiries et des abords ;

Il est a noter que le I'entreprise fera procéder (en fonction de son marché) :

A des contrbles de compactage et éventuellement de réfection de chaussée.

11.2.2.6 Signalisation horizontale, verticale et préventions

En complément aux prestations décrites, I'entreprise aura a sa charge :

La signalisation temporaire de chantier. Elle sera conforme aux textes en vigueur ;

Les demandes d’arrétés de circulation sont a la charge de I'entrepreneur ;

Les schémas de signalisation sont établis conformément au document édité par le SETRA (édition 1994) : Signalisation
temporaire — manuel du chef de chantier. Les schémas de signalisation sont validés pendant la phase de préparation en
collaboration avec les gestionnaires des voies concernées. La signalisation mise place durant cette phase chantier devra
étre adaptée au danger, cohérente et lisible.

Le nettoyage permanent des voies et trottoirs pendant la durée des phases de travaux ;

Un état des lieux associé a un relevé vidéo et un constat d’huissier ;

Les éventuels sondages qu'il jugera utiles ;

L'alimentation des installations de chantier.

11.2.3 Sécurité des chantiers et coordination

Selon les lois des 31.12.91 et 31.12.93, le décret n°941159 du 26.12.94 et la directive n°92-57 du Conseil des Communautés
Européennes, la coordination sera assurée par le maitre de l'ouvrage. L’entrepreneur est soumis aux prescriptions du
coordonnateur notamment :

Au plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.) écrit dés la conception
par le maitre d’ouvrage pour les chantiers soumis a la déclaration préalable. Le plan particulier de sécurité et de
protection de la santé (P.P.S.P.S.) est a remettre au coordonnateur par chaque entreprise et au maitre d’ouvrage si
I’entreprise exécute seule les travaux pendant plus d’'un an et emploie plus de 50 salariés pendant dix jours ouvrés
consécutifs ;

Au registre journal « journal de bord du chantier ». Le coordonnateur y consigne au fur et a mesure du déroulement de
I'opération les comptes rendus d’inspection, les observations faites au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et aux
intervenants.

Au dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (D.l.U.0.) constitué par le coordonnateur dés la conception et remis
au maitre d’ouvrage a la réception, rassemble les documents destinés a faciliter I'intervention ultérieure sur I'ouvrage.
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Article 11.3 : Conditions de contrdle de I’exécution

11.3.1 Composition du plan d'assurance de la qualité

Le P.A.Q. est constitué :

D’un document d'organisation générale présentant les éléments communs a I'ensemble du chantier ;
D’un ou plusieurs documents particuliers a une procédure d'exécution, désignés en abrégé par "procédures
d'exécution”

Le P.A.Q. décrira notamment :

La présentation par |'entreprise de son organisation générale, notamment en matiere de contréle des travaux, de
gestion des non-conformités et de circulation de I'information interne au chantier ;

Les taches sous-traitées et la liste des sous-traitants ;

La mise au point des différentes contraintes (circulation, voirie, coordination avec les autres entreprises présentes sur
le chantier, riverains, signalisation de chantier...) ;

Les lieux d’installation de la base vie, des aires de stockage et de bordage, de la décharge ;

Les matériaux que I'entreprise se propose d’employer, avec précision des certifications (NF, 1SO...) ou existence de
controle externe ;

Les principaux matériels prévus pour I'exécution des travaux dans les délais (descriptions, caractéristiques, réglages
fonctionnements) ;

La liste des points sensibles et les mesures préventives (procédures, consignes...) ;

Le plan de contréle et les documents de suivi.

Le présent article définit le contenu minimal du document général du P.A.Q. et les éléments communs aux procédures
d'exécution. Il est complété par les articles du fascicule 65 et du présent C.C.T.P. qui traitent des documents que l'entrepreneur
doit soumettre au maitre d'ceuvre et des contrdles qu'il doit exécuter.

En particulier le P.A.Q. doit comprendre toutes les propositions que I'entrepreneur doit faire aprés la signature du marché, en
dehors des études d'exécution, du programme d'exécution des travaux et du projet des installations de chantier, ainsi que des
annexes a ces documents.

11.3.2 Phases d'établissement et d'application du P.A.Q.

Avant la signature du marché :

Mise au point du cadre du P.A.Q. ;

Pendant la période de préparation des travaux :

Mise au point du document d'organisation générale ;
Etablissement des procédures d'exécution correspondant aux premiéres phases de travaux.

En cours de travaux, mais avant toute phase d'exécution et conformément aux délais prescrits par le marché :

Etablissement des autres procédures d'exécution ;
Renseignement et tenue a disposition sur le chantier des documents de suivi.

A l'achévement des travaux :

Regroupement et remise au maitre d'ceuvre de I'ensemble des documents du P.A.Q. et des documents de suivi
d'exécution (ces documents n'entrent pas dans le champ d'application de I'article 40 du C.C.A.G.). Ces documents sont
fournis en un seul exemplaire facilement reproductible.
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11.3.3 Organisation générale

Le document d'organisation générale traite des points définis ci-apres :

Affectation des taches et moyens en personnel, le document devra préciser les responsables des sous-traitants sur le
chantier;

Organisation du contréle interne : le document rappelle les principes et présente les conditions d'organisation et de
fonctionnement du contrdle interne, ces conditions étant en relation avec les indications concernant les personnes
désignées pour exécuter ou coordonner les taches correspondantes. Il précise les moyens qui y sont consacrés ;
Définition de la liste des procédures d'exécution et leur échéancier d'établissement ;

Etablissement de la liste des taches pour lesquelles il est prévu d'effectuer des épreuves de convenance,

Conditions d'authentification des documents et dessins visés par le maitre d'ceuvre pour exécution, afin de les
distinguer des versions antérieures qui ont pu étre distribuées.

11.3.4 Procédures d'exécution

Les procédures d'exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-aprées, et définissent notamment :

La partie des travaux faisant I'objet de la procédure considérée ;

Les moyens matériels spécifiques utilisés ;

Les choix de I'entreprise en matiére de matériaux, produits et composants (qualité, certification, origine, marque et
modele exact lorsqu'il y a lieu) ;

Les points sensibles de I'exécution (un point sensible est un point d'exécution qui doit particulierement retenir
|'attention en vue d'une bonne réalisation), par référence aux phases d'exécution des travaux, avec s'il y a lieu une
description des modes opératoires et les consignes d'exécution ;

Le cas échéant, les interactions avec d'autres procédures et les conditions préalables a remplir pour I'exécution
ultérieure de certaines taches ;

Les modalités du contréle interne et externe.

11.3.5 Contrdle interne

La partie du document traitant du contréle interne explique :

Pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis a une procédure officielle de certification de conformité (les
procédures officielles de certification de conformité recouvrent notamment la marque NF, I'homologation, I'agrément
et le certificat QUALIFIB), les conditions d'identification sur le chantier des lots livrés (l'identification consiste a
comparer d'une part le marquage ou les informations portées sur les documents accompagnant la livraison, d'autre
part le marquage prévu par le réglement de certification ou la décision accordant le bénéfice du certificat) ;

En I'absence de procédure officielle de certification, ou lorsque, par dérogation, le produit livré ne bénéficie pas de la
certification, les modalités d'exécution du contréle de conformité des lots en indiquant les opérations qui incombent
aux fournisseurs ou sous-traitants ;

Le laboratoire retenu pour le controle des bétons ;

Les conditions d'exécution et d'interprétation des épreuves de convenance, lorsque celles-ci sont prescrites a |'origine
ou s'averent nécessaires en cours d'exécution ;

Le laboratoire retenu pour le contréle du compactage des remblais de tranchées, I'inspection télévisuelle et les essais
d’étanchéité des canalisations ;

Le modeéle des documents de suivi d'exécution, a recueillir ou a établir au titre du contréle interne, ainsi que les
conditions de leur transmission au maitre d'ceuvre ou de tenue a disposition.

11.3.6 Controle extérieur

Le contrdle extérieur au producteur consiste a s'assurer de la convenance du P.A.Q. et de son respect par |'entrepreneur, a
vérifier par sondages la conformité aux stipulations du marché, et en particulier, a exécuter certaines épreuves prévues au
marché. Le maitre d’ceuvre peut mettre en ceuvre le contrdle extérieur sur les épreuves définis au présent C.C.T.P. Ces contréles
ne dispensent pas I'entrepreneur des contrdles internes et externes.

C.C.T.P. Enfouissement - Berlaimont Page 23 | 40



Article 11.4 : Réception des travaux

La décision de prononcer la réception des travaux est conditionnée par la remise des documents suivant (dossier d’exécution) :
=  Plans de récolement (exécutés par un géomeétre expert suivant I'avancement des travaux, établis aux frais de
I'entrepreneur) ;
= Les fiches techniques relatives aux fournitures et matériaux utilisés ;
= Notice de fonctionnement et d’entretien ;
= Les fiches de traitement des non-conformités ;
= Procés-verbaux des essais et des controles effectués en cours d’exécution définis par le présent C.C.T.P.

Les dossiers de récolement seront fournis en trois exemplaires papier et un sur support informatique (.DXF ou .DWG)
conformément aux dispositions de la chambre régionale des géomeétres experts.

Article 11.5 : Organisation des travaux

L’organisation des travaux doit permettre la parfaite coordination entre les différents intervenants, de leurs éventuels sous-
traitants, et des éventuels intervenants extérieurs (services concessionnaires notamment). Les tranchées communes et la pose
des réseaux interviennent apres la réalisation des terrassements, de |'assainissement des fourreaux et de la couche de fondation
des chaussées.

1.5.1 Préparation de chantier

Dés la notification du marché :
= Envoides D.I.C.T. par I'entreprise ;
=  Validation du projet dans le domaine privé (validation par les propriétaires de la position des équipements ainsi que la
position du réseau sur la parcelle, y compris les lots non recensés lors des enquétes, I'entreprise devra indiquer par des
cOtes attachées a des points fixes la position des différents éléments a construire) au besoin ;
En phase préparatoire, il sera tenu une réunion préliminaire :
=  Présence du maitre d’ouvrage ;
= Présence obligatoire du maitre d’ceuvre, de I'entreprise, des sous—traitants, des concessionnaires et si nécessaire du
coordonnateur, et des principaux fournisseurs ;
= Présentation par I'entreprise de son organisation générale, notamment en matiere de contréle des travaux, de gestion
des non-conformités et de circulation de l'information interne au chantier ;
=  Analyse des résultats des sondages préliminaires éventuels ;
= Définition des points sensibles et validation de leurs traitements (ces points sensibles sont définis a partir des
contraintes repérées lors du piquetage et des difficultés techniques spécifiques au chantier).

11.5.2 Travaux

Documents a fournir avant le début des travaux :
=  |’attestation de conformité aux normes et aux prescriptions complémentaires de qualité est fournie par 'utilisation de
la marque NF ou d’une autre marque équivalente.

Il appartient au soumissionnaire d’apporter au maitre d’ouvrage la preuve de la conformité de ses matériaux aux exigences
spécifiées. Dans le cas de mise en place d’un rabattement de nappe, I'entreprise fournira le certificat de conformité des pompes
utilisées (10 m3/h maximum).

L’entreprise fournira un document précisant la nature, la provenance et les caractéristiques mécaniques des matériaux pour
remblais incompressibles, ainsi qu’une analyse datant de moins d’un mois, a compter de I'ordre de service de démarrage des
travaux destinée :

= A controler I'agressivité éventuelle du matériau sec et humide vis a vis des collecteurs ;

= A controler que le matériau est exempt de produits agressifs tels que les sulfures, et présente un pH. neutre.
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Ces matériaux devront satisfaire a la classification G.T.R. Des analyses réguliéres devront étre fournies en cours de travaux en
fonction des cadences d’approvisionnement et en accord avec le maitre d’ceuvre. L'entreprise fournira un document précisant le
matériel de compactage mis en ceuvre, le nombre de passes a effectuer en fonction des épaisseurs des couches de remblai et les
moyens de vérification. L’entreprise devra fournir un plan de phasage de ses travaux, de la circulation routiére (mise en place de
déviation et circulation alterné), de signalisation pendant la durée des travaux.
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CHAPITRE Ill — SPECIFICATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

Article 11l.1 : Provenance des matériaux

Les matériaux de remblais devront provenir de carriéres, ballastiéres ou usines agréées par le maitre d'ceuvre et garantissant
une production conforme aux normes et spécifications applicables a ces fournitures et définies aux articles ci-apreés.
L'entrepreneur sera tenu de justifier la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison délivrés par le responsable de
la carriere ou de l'usine ou, a défaut, par un certificat d'origine et autres preuves authentiques. L’entrepreneur fournira
également au maitre d’ceuvre la documentation technique des matériaux utilisés (fiche technique, granulométrie...). Pour toute
autre provenance ou pour tous autres matériaux, I'entrepreneur devra recueillir I'accord du maitre d’ceuvre. Les matériaux de
type recyclés sont proscrits en couche de forme et fondation, ils seront autorisés en remblais sous structure.

Les équipements devront satisfaire aux normes francaises.

Article 111.2 : Grillage avertisseurs

Le dispositif avertisseur sera un grillage de protection placé dans les tranchées au-dessus des fourreaux. Il sera en PVC type
haute résistance, renforcé par 2 feuillards longitudinaux en polypropyléne de couleur appropriée a la nature du réseau et de
40cm de largeur.

Article 111.3 : Fourreaux en traversée de chaussée

Les fourreaux en traversée de chaussée sont :

Réseau Basse Tension
= (90 polyéthyléne pour les branchements individuels ;
= (3160 polyéthyléne pour les cables principaux.
Réseau SHTA
=  (@200TPC;
Réseau télécom/fibre
= (#42/45 PVC avec filin d'aiguilles en nylon agréés Orange pour le génie civil ;
Réseau Eclairage
= @75 polyéthyléne.
Réseau Illlumination
= @75 polyéthyléne.

Article 111.4 : Réseau Eau

Sans objet

Article 111.5 : Réseau Gaz

Sans objet
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Article 111.6 : Réseau Basse et Haute Tension

Ce présent lot a a sa charge l'ouverture et la fermeture des tranchées selon le plan ci-joint. Au démarrage des travaux, le
syndicat communiquera le plan d’exécution de I’entreprise pour mise a jour si nécessaire. Les autres prestations sont a la charge
du syndicat.

Article 111.7 : Réseau Téléphonie et Fibre Optique

Les matériaux utilisés pour le chantier sont :
= Gaines B42/45 en PVC avec filin d’aiguilles en nylon (matériels agréés) ;
= 5@42/45 pour le réseau principal ;
=  2(25/28 pour les branchements ;
= Chambres de tirage préfabriquée en béton type LOT, L2T, normalisées et agréées avec tampons 250KN sous
accotements et 400KN en voirie. Les tampons comporteront le sigle réglementaire.

Article 111.8 : Réseau Eclairage

Les matériaux utilisés pour le chantier sont :

= Gaines @75 polyéthyléne pour la liaison entre candélabres ;

= Chambre de tirage en béton préfabriqué de 40x40 avec tampon en fonte ductile pour trottoir série B125 ;

= (Cible RO2V 4x25 mm?;

= Réseau de terre : En application des mesures de protection découlant de la publication UTE C 12 100 (protection des
personnes contre les effets des courants électriques), toutes les masses métalliques du réseau éclairage seront mise a
la terre. Cette mise a la terre est assurée par un cable de cuivre nu, de section de 29mm?, posé en fond de tranchée. La
résistance de terre de toute masse métallique de l'installation doit étre inférieure a 2 Ohms. Par principe, le cable de
terre ne doit jamais étre coupé. Les jonctions et dérivations sur le cdble de terre sont réalisées par soudure type
Caldwell.

Mémes caractéristiques pour le réseau d’illumination

111.8.1 Etude d’éclairement

Une étude de cas complete sera communiquée au maitre d’ouvrage. La température d’éclairement retenue pour les études est
de 3.000°K maximum. Le facteur de maintenance utilisé devra étre justifié et en cohérence avec la fiche technique de la lanterne
proposée. Chaque étude devra au minimum mentionner la situation a laquelle elle fait référence (1, 2...), la classe (C4, M3 ou
Ma4), I'éclairement moyen de la chaussée (en cd pour les classifications M), I’éclairement moyen des trottoirs (en cd pour les
classifications M), la puissance de la lanterne utilisée, le rapport lumen/W/m?, le type de lanterne utilisée. En accompagnement
de chaque étude, la fiche technique détaillée de la lanterne utilisée conforme aux préconisations du présent cahier des charges
sera communiquée. La fiche précisera également le degré d’inclinaison préconisé par I'étude pour la pose de la lanterne
(lanterne a plat souhaitée). Par rapport a son support I'inclinaison souhaitée par le maitre d’ouvrage est de 90° avec une
ouverture supplémentaire de 5°possible. Toute ouverture supplémentaire fera I'objet d’un justificatif et entrainera la
modification des postes de fourniture et pose des consoles crosses et crossettes du présent cahier dossier de consultation.

111.8.2 Matériel d’éclairage

Le matériel d’éclairage (mat et lanterne) devra étre compatible aux préconisations de I’AFE.

Gradation des lanternes : (au choix du maitre d’ouvrage)
=  De l'allumage jusqu’a 22h : 100 % de la puissance
=  De22haminuit: 70 %
=  De minuita5h:50 %
= Deb5habh:70%
= De 6h a l'extinction : 100 %.
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Ensemble mats et luminaires avec lanterne — crosse double bras — Ht : 8m — 10m — RAL 3005 ( voirie)
Le mat sera de forme cylindro-conique de diametre 76mm en top, cone 15 et sans soudure
visible en acier galvanisé a chaud de type Lucea ou équivalent, équipé d’'une semelle de
fixation d’entraxe 300mm x 300mm minimum. Les tiges de scellement en acier seront de haute
adhérence et de dimension 20/18 de 400mm. Afin d’obtenir une bonne finition la soudure sera
discréte et obtenue par soudure haute fréquence. Les mats seront équipés d’une crosse
double bras en fonderie d’aluminium de forme courbe suivant les lignes extérieures de la
crosse et recevrons les lanternes.

Lanterne
Les Lanternes Yoa midi 48 ou équivalent, devront correspondre au minimum aux criteres
suivants :
= Elles seront de forme incurvée, IK08, classe I, corps et capot en fonderie d’aluminium,
vasque verre extra claire autonettoyant. Le polycarbonate sera toléré uniquement
pour la partie optique et uniquement sur les lanternes de Type 1 et Type 2
(résidentielle) ;
= Elles devront faire apparaitre la classification minimum dans laquelle nous pourrons
les identifier comme : « L90 a 100.000 h » a Ta 25°;
= Elles seront équipées d’un appareillage électronique graduable (Driver) ;
= |'alimentation des LED se fera a courant constant sans excéder 700maA ;
= Elles seront équipées de Led 3000K maxi sauf préconisations spéciale ;
= Une pré-programmation sera faite a la livraison par le fabriquant selon les plages
définies par le maitre d’ouvrage ;
= Lagradation sera modulable a tout moment sur 5 plages ;
= La fixation de la lanterne sur son support sera compatible en crosse ou en top sur un
tube de @49 3 60mm ;
= Le compartiment optique sera en IP 66 ;
= Le compartiment électronique sera en IP 66 ;
= Chaque lanterne sera équipée contre les surtensions de 10KV.

Ensemble mats aiguille et luminaires avec projecteur — Ht : 8m — 10m — RAL 3005 ( parking)

Le mat sera de forme cylindro-conique de diamétre 76mm en top, cone 15 et sans soudure visible en acier galvanisé a chaud de
type Lucea ou équivalent, équipé d’'une semelle de fixation d’entraxe 300mm x 300mm minimum. Les tiges de scellement en
acier seront de haute adhérence et de dimension 20/18 de 400mm. Afin d’obtenir une bonne finition la soudure sera discréte et
obtenue par soudure haute fréquence. 2 Projecteurs Led 200W IP65 50 000H

Mats support décoration de noél — Ht : 8m — 10m — RAL 3005 ( voirie)

Le mat sera de forme cylindro-conique ou octogonale de diamétre a définir en fonction des efforts a reprendre, sans soudure
visible en acier galvanisé a chaud de type Lucea ou équivalent, équipé d’une semelle de fixation d’entraxe 400mm x 400mm
minimum. Les tiges de scellement en acier seront de haute adhérence et de dimension 20/18 de 400mm. Afin d’obtenir une
bonne finition la soudure sera discrete et obtenue par soudure haute fréquence. Un point d’ancrage en partie haute pour la
mise en place de décoration lumineuse transversale par rapport a la voirie.

Une fiche technique pour chaque lanterne et projecteur sera communiquée et devra préciser la marque des appareillages qui la
compose, le nombre d’optiques disponibles sur cette lanterne et I'origine des leds. La possibilité de remplacer les PCB
supportant les leds en totalité ou, par barrettes interchangeables.

Dans cette fiche technique, le fabriquant devra clairement définir son engagement sur la durée de la garantie en détaillant les
éléments qui la compose. Tout particulierement le nombre de leds fonctionnelles par rapport au nombre d’heures de
fonctionnement, la durée de vie du driver etc. Nous retiendrons 4.100h de fonctionnement annuel.
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Prise d’illuminations

Elles devront étre discrétes et esthétique de dimension maximale de 50x30mm de classe 2, double IP 66 avec une intensité maxi
de 13A. Elle sera composée d’un connecteur femelle de couleur noire composé d’un cable HO7 RNF 2x1,5 mm? de longueur de 6
a 7m et fixée par I'intermédiaire d’une bouterolle sur les mats dans un trou de diametre de 22mm. Ce connecteur sera équipé
d’un bouchon avec chainette et relié au pied de méat dans un coffret de classe 2 d’un cidble HO7 RNF 2x1,5mm? de longueur de
2,50m et sera quant a lui relié au motif d’illumination. Le verrouillage a encliquetage devra résister a 500 manceuvres
d’accouplements et de désaccouplements.

Jardiniéeres
Dans I'optique future d’installer des jardinieres, les mats seront dimensionnés en conséquence. Le modeéle de crosse et le type
de fixation seront a définir selon proposition.

Article 111.9 : Mortier et béton

Les granulats, les sables, les ciments, les adjuvants et les aciers proviendront d’usines ou de gisements acceptés par le maitre
d’ceuvre. La fabrication manuelle du béton et du mortier n'est autorisée que pour les trés petites quantités, inférieures a 0,25
m3. Les bétons fabriqués mécaniquement le seront conformément aux prescriptions de I'article 9 du fascicule 65 du C.P.C.

Le transport du béton s'effectuera conformément aux prescriptions de I'article 10 du fascicule 65 du C.C.T.G. Tout transport par
pompe ou pneumatique devra étre soumis a l'agrément du maitre d’ceuvre. Le béton sera malaxé pendant le transport.
L'incorporation au béton et mortier d'adjuvants ne sera éventuellement autorisée qu'avec I'accord du maitre d’ceuvre. Il est
précisé que la température constatée sous abri a 7 heures du matin au-dessous de laquelle il convient de prendre des
précautions pour la mise en ceuvre du béton est de 5°C.

111.9.1 Formulation

Les sables sont fournis par I'entrepreneur et leurs caractéristiques sont conformes aux normes en vigueur. Le sable pour béton
sera compris dans le fuseau granulométrique défini ci-apres :

Tamis Tamisat

Module M Ouverture des mailles Pourcentage du poit.:ls Pourcentage du poids
total du sable au moins total du sable au plus

38 5mm 100 -

35 2.5mm 85 95

32 1.25mm 65 85

29 0.63mm 40 60

26 0.315mm 20 30

23 0.16mm 5 10

Le sable pour mortiers en enduits ne devra pas contenir de grains dont la plus grande dimension serait refusée au tamis de
module 35. Le sable devra présenter un équivalent de sable (méthode visuelle) supérieur a 70. Les gros granulats destinés a la
confection du béton doivent pouvoir passer en tous sens dans un anneau de @ A sans pouvoir passer dans un anneau de @ B.

Type de béton Aenmm B en mm
Béton non armé 315 10
Béton armé 20 6.3
Béton pour bordures et tuyaux 10 4
Mortier pour magonnerie diverses 6.3 2

Le coefficient Los Angeles sera inférieur a 25 pour les matériaux de carriere.

111.9.2 Eau de gachage

C.C.T.P. Enfouissement - Berlaimont

Page 29 | 40




L'eau sera de type 1 selon la norme en vigueur.

111.9.3 Ciments

Les ciments seront conformes aux prescriptions des fascicules 64 et 65 du C.C.T.G. et conforme aux normes en vigueur.

111.9.4 Acier pour béton armé

Les aciers pour béton armé seront a la nuance FeE220 ou FeE4Q0, ils répondront aux normes en vigueur et seront fournis par un

producteur agréé.

111.9.5 Mortiers

Les mortiers auront la composition suivante :

symbole Classe de Dosage en ciment Granulométrie

résistance (Kg/m3) sable
Mortier A ordinaire
Utilisation : C.P.J.CEM II/B 32,5 200 0/2,5
Enduits / pose de bordures
Mortier A’ ordinaire

I C.H.F. CEM llI/C

Utlllsatlon’: N C.LK. CEM Ill/C 32,5 250 0/2,5
Travaux d’assainissement

111.9.6 Béton non armé

Le dosage en eau et en granulat est proposé par I'entrepreneur. Le dosage en ciment ou la résistance du béton est fixé par le

tableau ci-aprés :

Ciments de marque NFVP
N° du béton Utilisation Symbole C'Ia.sse de Dosage en ciment
résistance (Kg/m3)
Béton de propreté C.H.F. CEM llI/C
C150 . . 32,5 150
Béton de remplissage C.LK.CEM IlI/C
. . C.H.F. CEM lll/C
C250 Béton de fondation C.LK. CEM I11/C 32,5 250
Béton non armé pour ouvrages C.H.F. CEM llIl/C
350 32,5 350
Q d'assainissement C.L.K. CEM lll/C !
111.9.7 Béton armé
N° béton Utilisation Symbole Clla‘sse de Dosage en ciment
résistance (Kg/m3)
Béton armé pour semelles de
Q350 fondations armées
Résistance a 28 Béton coulé dans I'eau C.PJ.C.PJ. CHF. 45 150
. . . C.L.K.
jours 27 Mpa Béton armé pour ouvrages
d’assainissement

L'entrepreneur soumettra a l'agrément du maitre d'ceuvre, dans un délai de 15 jours calendaire a compter de la date de

notification du marché, le mémoire précisant :

&
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= La provenance des granulats ;

= Les formules des différents bétons le matériel de malaxage, de manutention, de mise en ceuvre du béton et de ses
éléments constitutifs ;

= Le projet des installations de bétonnage ;

= Le programme de bétonnage et de vibration.

Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure a plus cing degrés (+ 5°) tout travail de bétonnage sera soumis a
I'agrément du maitre d'ceuvre. La cure éventuelle des bétons pourra étre assurée par humidification ou enduit temporaire
imperméable suivant suggestions de I'entrepreneur soumises a I'agrément du maitre d'ceuvre.

111.9.8 Matériaux pour lit de pose et enrobage

Le béton de fondation sera un béton C250. Les éléments préfabriqués seront posés sur un mortier de pose de type A. Les
caractéristiques des sables utilisés seront conformes a la norme en vigueur et de granulométrie 0/5. Le dosage minimum en
ciment dans les mortiers de pose : 250 Kg de ciment (P98-335) par m? de sable sec. Les matériaux utilisés du fond de fouille ne
seront pas friables et auront une granulométrie de 20/40, afin d’assurer un drainage suffisant.
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CHAPITRE IV — MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur sera soumis au plan d’échelonnement des travaux qui sera annexé au marché. La mission V.R.D. se déroulera en
plusieurs interventions, dont la plupart en présence des concessionnaires ou de leurs entreprises avec lesquelles il sera
nécessaire de s’organiser pour faciliter I'exécution des opérations sans sortir des délais qui seront fixés.

Quel que soit l'ordre d’exécution des travaux, ils répondront aux descriptions suivantes. L'entreprise devra respecter
scrupuleusement les plans d’exécutions et le présent C.C.T.P. pour réaliser ses ouvrages (ex : alignements des réseaux, position
des candélabres...). Aucune erreur ne sera admise et I'entrepreneur aura, a sa charge, tous les frais occasionnés par le
démontage et la reconstruction des ouvrages.

Article IV.1 : Installation et signalisation de chantier

IV.1.1 Installation de chantier

L'entreprise soumettra au maitre d'ceuvre son projet d'installation de chantier pour chaque phase de travaux.

IV.1.2 Signalisation de chantier

La signalisation du chantier sera conforme au livre 1 - 8™ partie de la signalisation routiére. L’entreprise devra :

= La fourniture, l'installation, la maintenance de la signalisation temporaire (panneaux, feux tricolores), I'adaptation en
fonction de I'évolution du chantier, panneaux d'information et raison sociale de I'entreprise, clotures provisoires,
barriéres et autres matériels permettant la circulation et I’exécution du chantier en toute sécurité ;

= Le nettoyage complet et constant des chaussées et trottoirs aux abords du chantier et sur le parcours emprunté par les
véhicules de chantier en cas de salissures des voiries ;

= Le repliement de ses installations en fin de chaque phase de travaux ;

= Remettre les lieux en état a ses frais au cas ou son intervention endommagerait des terrains privés ou publics ;

= |'abandon des produits provenant de ces opérations est strictement interdit ;

= |’entrepreneur doit tenir compte, pour la réalisation des travaux, qu’il doit laisser le libre acces des propriétés
riveraines en dehors des périodes de travail (la nuit et les week-ends). Toute 'organisation sera soumise, au préalable,
au gestionnaire de la voirie concernée et au maitre d’ceuvre.

IV.1.3 Panneau de chantier

Sans objet

IV.1.4 Mesures contre les risques de pollution accidentelles

Conformément a l'article IV du dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 a L.214-6 du code de l'environnement et
durant toute la durée du chantier, il devra étre mis en ceuvre les mesures suivantes :
= Réalisation d'une aire de stationnement, en couverture étanche avec dispositif de traitement des eaux pluviales, pour
les engins de chantier ;
= |'épandage de produits absorbants en cas de déversement accidentel et I'extraction et |'évacuation des terrains
potentiellement souillés.
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IV.1.5 Dégagement des emprises

L'entrepreneur procedera a la démolition des chaussées, bordures de trottoirs, caniveaux et accessoires divers dans I'emprise de
ses travaux, au chargement et au transport a la décharge qu'il aura choisie. Au droit des limites de la démolition, le démontage
sera précédé d’un sciage de la chaussée.

Les lieux d'emprunt et dépots seront soumis par I'entrepreneur au maitre d'ceuvre dans le délai de 8 jours a compter de I'Ordre
de Service prescrivant le commencement des travaux.

IV.1.6 Permission de passage et d’occupation du sol

Avant toute ouverture du chantier dans le domaine public, le maitre d’ouvrage devra obtenir un accord écrit du Service
Gestionnaire (voiries nationales, départementales, communales), spécifiant 'autorisation d’implanter les ouvrages dans le sous-
sol de ces voies et de les occuper durant les travaux.

En ce qui concerne le passage en terrain privé, I'entrepreneur, agissant au nom du maitre d’ouvrage, recherchera les
autorisations des propriétaires des terrains traversés, et le cas échéant, il fournira au maitre d’ouvrage, la liste des autorisations
refusées ou non obtenues devant donner lieu a I'établissement de dossiers de servitudes légales ou d’une procédure
d’expropriation. Il sera tenu de remettre les lieux en état, en particulier de rétablir les clotures et de remettre en place la couche
de terre arable préalablement mise en dép6t a part.

Article IV.2 : Piquetage

Le piquetage général et le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés sont effectués avant le commencement des
travaux par I'entrepreneur, contradictoirement avec le maitre d’ceuvre. A cet effet, et pour permettre le repérage précis des
canalisations et ouvrages occupants le sous-sol, I'entrepreneur exécutera des tranchées de reconnaissance perpendiculairement
aux tracés des canalisations indiqués sur les plans du projet. Les emplacements présumés des ouvrages souterrains, suivant les
renseignements fournis par les services publics ou les concessionnaires des réseaux, sont indiqués sur les plans et profils en long
a titre indicatif. L'entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de leurs conséquences qui
proviendraient de son fait. L'implantation des voiries, stationnements, trottoirs ou autres aménagements au marché pourra étre
demandé selon les besoins du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage ou des entreprises de ce présent marché a la charge de
I’'entrepreneur.

Article 1V.3 : Rencontre des cables, canalisations et autres ouvrages souterrains

L'entrepreneur devra faire parvenir aux différentes administrations susceptibles d'avoir des canalisations ou conduites
existantes dans la zone sur laquelle des travaux doivent étre entrepris, une déclaration d'intention des travaux conforme aux
prescriptions de l'arrété préfectoral en vigueur et cela dix jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux.
L'entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux installations des réseaux
souterrains et aériens de toute nature. Il est précisé qu'il devra éventuellement prendre toutes les mesures nécessaires pour le
soutien de ces canalisations et conduites. L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter de réclamation du fait qu'il serait obligé
a prendre ces mesures de soutien de canalisations et de conduites, sur quelque longueur qu'elles puissent s'étendre. Il sera
entierement responsable des dommages qui pourraient étre causés aux canalisations et conduites.

IV.3.1 Cables électriques

111.3.1.1 Conducteurs souterrains

En cas de rencontre d'un conducteur électrique dans la fouille, I'entrepreneur prendra toutes les précautions pour qu'il n'y soit
apporté aucun trouble, en particulier, I'usage du feu ou d'une forte source de chaleur a proximité est interdit. Il en avisera en
méme temps, le service compétent et le maitre d’ceuvre afin que des mesures soient prises en vue de la continuation du travail
en toute sécurité.
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1IV.3.1.2 Conducteur aérien

Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulieres de sécurité prescrites par la
réglementation en vigueur dans les chantiers du batiment ou des travaux publics. Notamment, lorsque I'exécution des travaux
sera susceptible de nécessiter I'approche d'ouvriers a moins de 3m des conducteurs ou des supports de lignes de distribution ou
de transport d'énergie électrique, I'entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et aprés s'étre concerté avec
I'exploitant de la ligne électrique, prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité des ouvriers pendant la durée
des travaux.

1V.3.2 Cables de télécommunication

En cas de dommages causés accidentellement a un cable de télécommunication, méme une simple perforation par outil pointu,
I'entrepreneur préviendra immédiatement le service, méme la nuit et les jours non ouvrables. La perforation sera aussitot
obturée avec une toile adhésive (genre chatterton...) pour éviter une aggravation du dommage par pénétration d'humidité dans
I'ame du cable, et de ce fait, une augmentation parfois tres forte des frais de réparation dont le remboursement sera réclamé
dans tous les cas a I'entrepreneur responsable.

Si des troubles de toute nature ou des avaries résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des installations autorisées
se révélaient ultérieurement sur les cables souterrains de télécommunication, I'entrepreneur serait tenu de rembourser a
Orange les dépenses nécessitées par la réparation des cables (matériel, main d’ceuvre, transport). Si des canalisations ou
ouvrages sont installés a proximité des cables de télécommunication sans préavis, ou avant l'arrivée de I'agent du service,
Orange pourra exiger la réouverture des fouilles aux endroits jugés litigieux. Ces travaux de réouverture, la pose de protections
supplémentaires ou le déplacement des installations ne répondant pas aux prescriptions réglementaires, seront effectués aux
frais de I'entrepreneur.

IV.3.3 Dispositions relatives aux canalisations de gaz

L'entrepreneur prendra toutes précautions en vue d'assurer la sauvegarde des canalisations de gaz, ainsi que la sécurité des
riverains. Il sera responsable des dégats susceptibles d'étre occasionnés du fait des travaux et apres leur exécution, ainsi que des
perturbations qui pourraient en découler sur la distribution. En ce qui concerne le déplacement ou les modifications de certaines
canalisations, I'entrepreneur devra informer 10 jours avant le début du chantier, le service intéressé. En cas d'incident pendant
les travaux, I'entrepreneur devra prévenir immédiatement le service intéressé. En ce qui concerne les branchements d'abonnés,
les travaux devront étre conduits de facon a éviter leur dégradation. En tout état de cause, I'entrepreneur devra respecter les
directives prescrites par I'arrété préfectoral du 21 Septembre 1972.

IV.3.4 Dispositions relatives aux canalisations d’eau potable

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions en vue d'assurer la sauvegarde des canalisations d'eau potable. Il sera
responsable des dégats susceptibles d'étre occasionnés du fait des travaux et apres leur exécution, ainsi que des perturbations
qui pourraient en découler. En ce qui concerne le déplacement ou les modifications de certaines canalisations, I'entrepreneur
devra informer 10 jours avant le début du chantier, le centre d'exploitation intéressé. En cas d'avarie sur les installations de
distribution d'eau, I'entrepreneur devra avertir immédiatement le centre responsable du réseau.

Article 1V.4 : Terrassements généraux

IV.4.1 Tranchées communes

La profondeur des tranchées pour les divers réseaux techniques sera de 1.00m par rapport au niveau fini, sous accotement, pour
tous les réseaux, excepté 1.30 m pour le réseau Eau.
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IV.4.2 Terrassements

Les tranchées sont réalisées en terrain de toutes natures. Par endroit, la fouille est commune a plusieurs réseaux.
L’entrepreneur devra respecter les largeurs et profondeurs de fouille et I’écartement obligatoire entre les réseaux, en fonction
du niveau final du projet. La prestation de I'entreprise comprend toutes les sujétions de nature de sol, d'épuisement d'eau et de
blindages éventuels en cas de terrains instables. Les fouilles seront effectuées avec précaution pour ne pas endommager les
réseaux existants. L'entrepreneur devra évacuer l'ensemble des déblais a sa décharge ou a une décharge contrélée. Cette
prestation comprend le régalage des déblais et/ou I'indemnité de mise en décharge. Les déblais d’enrobés contenant des HAP
ou des amiantes seront évacuée en décharge de classe | sans surco(t pour le maitre d’ouvrage. Aprés terrassements,
I'entreprise mettra en place un lit de sable de riviere de 10cm minimum d'épaisseur dans le fond de la tranchée.

Le forage dirigé sera utilisé pour le passage sous voies existantes ou points particuliers.

IV.4.3 Pose des réseaux

La pose des réseaux sera effectuée, soit par I'entreprise titulaire du présent marché, pour les réseaux qui lui incombent et qui
sont définis dans les articles suivants, soit par les concessionnaires.

IV.4.4 Relevés

Avant remblaiement, I'entreprise devra relever la position des réseaux, afin d’établir le plan de récolement.

IV.4.5 Couverture

L’ensemble du réseau sera recouvert d'un lit de sable d'une épaisseur de 20cm minimum et jusqu'au grillage avertisseur.

IV.4.6 Grillage avertisseur

Les grillages avertisseurs seront posés apres la 1ere couche de remplissage. Ils seront posés au-dessus du réseau a une distance
comprise entre 20 et 45cm et spécifiée dans chaque cas. La couleur du grillage sera :

=  Bleu pourleréseau Eau;

= Jaune pour le réseau Gaz ;

= Rouge pour les réseaux Basse Tension, Eclairage et Réserve ;

= Vert pour le Génie Civil Téléphonie ;

= Blanc pour le Génie Civil Fibre Optique.

IV.4.7 Remblaiement

Le remblaiement s'effectuera en couches successives de 20cm d'épaisseur convenablement compactées jusqu'au niveau fini des
infrastructures. Le remblai sera réalisé en matériaux nobles d’apport jusqu’au niveau inférieur de la couche de forme ou de
fondation et compacté, afin d’obtenir une densité seche égale a 95% de I’O.P.M. Si ces travaux sont exécutés apres la mise en
ceuvre partielle ou totale de la couche de forme, celle-ci sera reconstituée a I'identique. En final, il sera réalisé une réfection
provisoire pour la fourniture et mise en ceuvre de grave mixte 0/20 sur une épaisseur de 20cm. Un essai de compactage sera
réalisé sur les tranchées en traversée de chaussée avec pour objectif un résultat de 50 MPA.

IV.4.8 Fourreaux sous chaussées

Les fourreaux devront étre parfaitement alignés, et seront enrobés par du béton dosé a 250 kg. L’épaisseur minimale du béton
sera de 10cm autour des fourreaux, dans chaque sens. Les fourreaux déborderont de 50 cm de chaque c6té de I'emprise de la
chaussée. Tous les fourreaux seront aiguillés par du fil de fer galvanisé. Aux extrémités des fourreaux, les aiguilles seront
maintenues et des obturateurs amovibles seront posés. La pose du grillage avertisseur devra se faire suivant les normes
concernées par le réseau. Le grillage devra étre posé sur toute la longueur de la chaussée traversée.
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IV.4.9 Ecoulement et épuisement des eaux

L'entrepreneur prendra toute disposition utile pour assurer les écoulements d'eau existants pendant toute la durée des travaux.
Il sera tenu d'exécuter tous les travaux nécessaires destinés a assurer ces écoulements. Tous les épuisements font partie des
prestations de I'entreprise. Elle devra fournir, sur son chantier, le matériel d'équipement nécessaire a I'exécution des travaux. En
cas de la présence a niveau élevé de la nappe, le candidat devra prévoir le rabattement de celle-ci avant la réalisation de ses
travaux. Le candidat devra intégrer le temps de la mise en place et de fonctionnement du rabattement dans son planning
général. Il aura a sa charge la maintenance et I'astreinte les jours de week-end et jours fériés des équipements. L'utilisation de
pompes et toutes installations d'épuisement recevront I'agrément du maitre d’ceuvre. Lorsque le niveau de la nappe aquifere
sera supérieur a celui du fond de fouille, on procédera a un rabattement de la nappe aquifére. Le rabattement de la nappe sera

maintenu jusqu'a la fin du remblaiement de la tranchée, de facon a éviter tout mouvement de la canalisation pendant la
remontée de la nappe. Pour la méme raison, I'entrepreneur ne devra, en aucun cas, laisser remonter la nappe brusquement.

Article IV.5 : Réseau Eau et défense incendie

IV.5.1 Réseau Eau

Sans objet

Article 1V.6 : Réseau Gaz

Sans objet

Article IV.7 : Réseau Basse et Haute Tension

Si des travaux aériens devaient se produire, ils se feront conformément aux dispositions de I'Article R323.25. Pour les travaux
souterrains, ils se feront conformément aux recommandations du "Guide pour ['établissement des réseaux électriques
souterrains" édité par la "Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies" et Enedis. Le maitre d’ceuvre se réserve
expressément, et aux frais de I'entrepreneur, le droit de faire controler la qualité du compactage des tranchées.

Les travaux comprennent :
= Lesterrassements généraux ;
= Lafourniture et pose des gaines pour les traversées ;
= Leremblaiement;
= Laremise en état du site ;
= Laréalisation des plans de récolement (fourreaux).
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IV.7.1 Raccordement au réseau

Sans objet

Article IV.8 : Réseau télécom

Les travaux comprennent :
= Les terrassements généraux ;
= Lafourniture et pose des tubes ;
= Lafourniture et pose du matériel (chambres, manchons, bouchons...) ;
= Lafourniture et pose des marqueurs de géoréférencement des réseaux ;
= Lesraccordements ;
=  Leremblaiement;
= Laremise en état du site ;
=  La mise en service et les essais ;
= Laréalisation des plans de récolement et DOE.

Les tracés figurant au plan devront avoir recu l'agrément des services concédés, |'entrepreneur doit donc en respecter
scrupuleusement l'esprit, sous peine de se voir refuser la réception des ouvrages. Pour la méme raison, les matériaux et
fournitures seront soumis aux agréments préalables. Lorsque les travaux seront terminés, |'entrepreneur devra faire établir par
les services compétents, un procés-verbal de réception, et lui remettra un exemplaire du plan de récolement, sur papier et un
exemplaire sur support informatique. L'entrepreneur remettra au maitre d'ceuvre les plans de récolement et la copie des
proces-verbaux de réception.

Les tubes sont posés parallelement a plat en fond des tranchées sur le lit de sable. Leur nombre et diamétre seront conformes
aux indications du plan. Les tubes seront livrés par longueur de 6m, avec un pré-manchonnage a une extrémité. L'extrémité
male de chaque tube est a enduire, mais sans excées, d'une colle spéciale, avant d'étre emboitée dans I'extrémité femelle du
tube suivant. Les tubes assemblés peuvent étre courbés a froid facilement jusqu'a un rayon de 6m pour épouser les courbes du
tracé de la canalisation. Ils seront courbés Iégerement vers le haut aux accés dans les chambres, de fagon a déboucher dans
celles-ci, a plus de 13cm au-dessus du radier. Aucun corps étranger ne devra étre introduit dans ces tubes. Chaque tube
contiendra un fil d'aiguillage Nylon qui sera apparent aux extrémités. Les tubes seront bouchonnés a chacune de leurs
extrémités. Les distances a respecter entre les tubes et les autres réseaux sont (entre génératrices extérieures) :

= En parallélisme : 20cm ;

=  Encroisement : 20cm.

Les chambres seront de type puisard béton LOT, L1T, L2T et L3T en trottoirs et zones piétonnes et K1C, K2C et K3C sous voies
circulables. Les chambres de tirage seront réalisées en méme temps que le fourreautage. Leurs trappes de visite seront réglées
aux niveaux et profils du projet. Les chambres seront obligatoirement préfabriquées et proviendront d'un fournisseur agréé par
les concessionnaires. A I'entrée de chaque chambre les gaines seront enrobées de mortier sur une longueur de 2.50 a 3m, et
écartées a I'aide de peignes. L'ensemble sera relevé a I'entrée de la chambre (minimum 13cm du fond du radier). Il y aura lieu de
prévoir des masques dans chaque chambre. Les travaux relatifs aux raccordements dans les chambres posées par I'entrepreneur
ou dans les chambres existantes font partie des prestations de I'entreprise. Le sigle des tampons sera adapté aux
concessionnaires. Au niveau de chacun des masques, dans chaque chambre, sera apposée une étiquette inoxydable frappée des
indications suivantes : propriétaire de I'infrastructure.

1V.8.1 Controle et récolement de l'infrastructure

Le prestataire assurera le contréle des fourreaux mis en place par I’entreprise de travaux. Il interviendra une fois les fourreaux et
chambres mis en place et les tranchées remblayées et compactées, mais avant la réfection définitive des surfaces le cas échéant.
Les contrOles réalisés porteront sur l'ovalisation des fourreaux et sur I’étanchéité entre deux chambres successives. Le
prestataire pratiquera, pour chaque fourreau de chaque trongon, les essais de mandrinage. Une fiche de controle de
mandrinage sera établie pour chaque masque. Elle comportera au minimum les informations suivantes :
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= Lerepérage des chambres situées a chaque extrémité du trongon, avec représentation et désignation des fourreaux ;
= La désignation du calibre utilisé pour les essais ;

= lalongueur du trongon;

= Les résultats des essais et les observations éventuelles.

Les fiches seront remises au maitre d’ceuvre sous forme papier et électronique. Dans le dossier électronique, chaque chambre
fera I'objet d’un fichier individuel. Une fiche récapitulative des réserves relevées lors des controles sera établie et remise au
maitre d’ceuvre.

Les chambres de tirage et de raccordement dont le nombre, le type et la localisation figurent au dossier descriptif du projet
fourni par le maitre d’ceuvre seront controlées par le prestataire suivant les pratiques en vigueur. L’objectif est de vérifier, pour
chaque chambre :

= Letype de chambre et de tampon ;

=  Le nivellement du sol ;

= Llalocalisation et I'orientation de la chambre ;

= Leremblaiement et le compactage autour de la chambre ;

= Le positionnement, I'orientation et la qualité de confection des masques ;

= Les aspects de surface et intérieurs ;

= Le scellement du cadre et des différents dispositifs (verrouillage notamment).

Article IV.9 : Réseau Eclairage

Les travaux comprennent :
= Lesterrassements généraux ;
= Lafourniture et pose des gaines et cables ;
= Lafourniture et pose du matériel d'éclairage ;
= |’équipement de I'armoire d’éclairage ;
= Lafourniture et pose des marqueurs de géoréférencement des réseaux ;
= Lesraccordements ;
= Leremblaiement;
= Laremise en état du site ;
=  Lamise en service et les essais ;
=  Laréalisation des plans de récolement et DOE.

Les fourreaux en polyéthyléne sont posés en fond de tranchée sur le lit de sable, les raccordements se feront par manchons (cas
général). lls seront laissés en attente hors-sol au droit des candélabres et seront munis d’un fil d’aiguillage en nylon ou en acier
galvanisé qui sera apparent aux extrémités. L’entrepreneur veillera au bon positionnement des gaines au niveau des remontées
de candélabres. Il prendra, a cet effet, toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout déplacement de celles-ci, lors du
remblaiement de la tranchée.

Pour le réseau de terre, I'entrepreneur devra la pose d’un cable cuivre nu de 29mm? de section en fond de tranchée et en
paralléle avec les gaines. Des chambres de tirage 40x40 avec tampon fonte trottoir seront réalisées pour faciliter la phase des
travaux.

Les ciments, pour la confection du béton des massifs d'ancrage, devront étre des ciments au laitier, type CLK 45 ou équivalent,
dosé a 350 kg/m3. L'entreprise devra le dimensionnement des massifs.

L'entreprise est responsable de son réseau jusqu'a la réception par le maitre d'ceuvre et tant que le remblaiement de la
tranchée commune n'est pas réalisé. Toutes les sujétions (pompage, maintien de la canalisation en place, protections diverses,
etc. ...) sont a la charge de l'entreprise attributaire du présent lot. Le titulaire doit remplacer toutes les lampes qui seront hors
d’usage pendant le délai de garantie (1 an).

C.C.T.P. Enfouissement - Berlaimont Page 38 | 40



Article 1V.10 : Réfections

1V.10.1 Réfection des chaussées, trottoirs et accotements

Pour les tranchées ouvertes sous chaussée ou trottoir revétu, les revétements seront soigneusement découpés. L'entrepreneur
sera tenu de rétablir les chaussées, trottoirs et accotements conformément aux dispositions spécifiées dans I'autorisation de
passage délivrée par le service gestionnaire de la voirie. A défaut d’indication, il sera tenu de reconstituer le profil existant avant
les travaux. Dans tous les cas, il devra au moins se conformer aux prescriptions techniques énoncées ci-dessous :

IV.10.2.1 Chaussée revétue grande circulation
= Une couche de grave ternaire 0/31 de 0,45 m d’épaisseur, jusqu’a 0,06 m du niveau de la chaussée ;
= Deux couches d’enrobés denses a chaud, la premiére sur 3 cm en matériaux calcaires de granulométrie 0/12,5, la
deuxiéme sur 3 cm en quartzite 0/8 ;
=  Une émulsion avec gravillonnage en fermeture des enrobés.

1V.10.2.2 Chaussée moyenne circulation
= Une couche de grave ternaire 0/31 de 0,45 m d’épaisseur, jusqu’a 0,06 m du niveau de la chaussée ;
=  Deux couches d’enrobés denses a chaud, la premiére sur 3 cm en matériaux calcaires de granulométrie 0/12,5, la
deuxiéme sur 3 cm en quartzite 0/8 ;
= Une émulsion avec gravillonnage en fermeture des enrobés.

1V.10.2.3 Chaussée a faible circulation
= Une couche de grave ternaire 0/31 de 0,20 m d’épaisseur, jusqu’a 0,05 m du niveau de la chaussée ;
= Une couche d’enrobés denses de 5cm en quartzite 0/8 ;
= Une émulsion avec gravillonnage en fermeture des enrobés.

1V.10.2.4 Chaussée pavée

= Les pavés seront posés sur une couche de sable, épaisse de 20 cm suivant les rangées des parties voisines, puis
assujettis a I'aide d’un marteau. lls seront en liaison de moitié de leur longueur d’une rangée a 'autre et leurs joints
auront de 1 a 1,5 cm d’épaisseur ;

= Quand les pavés auront été placés sur une longueur de 10 m, on répandra a leur surface du sable avec lequel on fichera
les joints. Puis on balaiera celle-ci et les pavés seront battus a refus au moyen d’une hie de 20 kg tombant sur 30 cm ;

= Le profil sera alors vérifié. Tout pavé en contre haut ou en contrebas du profil de plus de 6 mm sera enlevé, remis en
place et battu, aprés enlevement ou addition de la quantité de sable nécessaire pour le ramener a niveau ;

= Aprés la derniére vérification du pavage, on rependra a la surface une couche de sable de 1 cm que I'on arrosera
abondamment. On balaiera ensuite le sable subsistant.

IV.10.2.5 Chaussée empierrée
= Une couche de pierres cassées, bien purgées de toutes matieres étrangeres, épaisse de 30 cm, que I'on damera suivant
le bombement voulu. Il sera répandu sur toute la surface de I'époudrement ou autres produits pour former matiére
d’agrégation ;
= Le damage avec arrosage et remise en matiére d’agrégation, si nécessaire, sera repris jusqu’a ce que les pierres se
trouvent completement enrobées et assujetties. L'empierrement terminé devra se souder parfaitement aux parties
voisines et la surface dressée suivant le bombement primitif, sans saillie ni flache.

1V.10.2.66 Trottoir
= Les modifications suivantes seront apportées aux directions relatives aux chaussées :
v" Revétements asphaltés ou goudronnés, I'épaisseur totale minimum est réduite 8 15 cm comprenant une
couche de fondation et une couche de matériaux enrobés a chaud, enrobés 0/6 sur une épaisseur de 3 cm ;
v' Pavage, épaisseur de sable réduite a 7 cm ;
v' Empierrement, épaisseur réduite de 10 cm.
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Article IV.11 : Objet rencontré dans les fouilles

Les monnaies, médailles, armes, objets d'art ou d'antiquité et en général, tous objets trouvés dans les fouilles, seront déposés
immédiatement en Mairie contre regu descriptif et détaillé et sans préjudice des droits attribués par la loi a I'auteur de la
découverte. Les débris humains qui pourraient étre mis a jour seront soigneusement et décemment recueillis par les soins de
I'entrepreneur. Celui-ci en informera le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage a la diligence de qui les débris seront transportés
au lieu de repos. Dans le cas ou une fouille rencontrerait des obus et autres engins explosifs non éclatés, I'entrepreneur prendra
toutes dispositions prévues a l'article 32 du C. C. A. G., en autres :

= L'entrepreneur fera immédiatement suspendre le travail dans le voisinage et écarter les ouvriers ;

=  Le travail ne sera recommencé qu'aprées que celle-ci aura pris toutes mesures nécessaires a la sécurité.

Prévenir le plus rapidement possible
Le Service de Déminage - Préfecture du Pas de Calais - ARRAS - 03.21.21-96-00

Article 1V.12 : Sauvegardes des propriétés baties

Dans le cas ou il aurait a travailler a proximité de propriétés baties, I'entrepreneur devra s'entourer de toutes précautions
nécessaires pour prévenir les avaries et accidents. Si par la suite de la vétusté ou de l'instabilité des constructions riveraines, des
travaux confortatifs spéciaux apparaissent nécessaires pour le soutien, I'Entrepreneur devra réaliser ceux-ci a sa charge. Il prend
également toute responsabilité des dispositions qu'il a adoptées, et aussi de tous les dommages éventuels quels qu'ils soient,
causés par les travaux effectués.

Article 1V.13 : Retards causes par aléas

L'entrepreneur ne pourra réclamer aucune indemnité du fait des retards qui auraient pu étre occasionnés a son travail par la
suite d'un quelconque des différents alinéas du présent CCTP. Ces retards éventuels ne constitueront pas plus de cas de force
majeure prolongeant la durée totale prévue des travaux.

(Mentions manuscrites)

Lu et accepté
L'Entrepreneur soussigné,

A le
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