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CHAPITRE 1 : INDICATIONS GENERALES

I PREAMBULE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) est établi par référence aux dispositions du Cahier des Clauses
Techniques Générales (C.C.T.G.), et des normes frangaises en vigueur au mois « zéro » défini a I'article 3-4.2 du Cahier des
Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.). Il peut arriver que les normes dont il est fait référence, aient été depuis
modifiées ou annulées. Dans ce cas, il sera fait usage des dernieres normes en vigueur. Elles prévaudront sur toute autre
disposition entrant dans leurs champs d’application.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres fixe les conditions particuliéres d’exécution des travaux de désamiantage,
de déconstruction, de démolition, de confortement des mitoyens et remise en état terrain des 17 et 19 Grande Rue 59145
Berlaimont pour le compte de la Mairie de Berlaimont dans le cadre d’un réaménagement global de cette rue.

L. OBIJET DU CCTP

Le présent CCTP a pour objet de définir I'étendue des prestations a prévoir par I'entrepreneur pour mener a bien cette
opération de désamiantage, déconstruction, démolition, confortement des mitoyens et remise en état terrain. Ce CCTP a
également pour objet de définir les travaux et leur méthode d'exécution. Il n'a aucun caractere limitatif.

Il fixe les conditions de réalisation des travaux et de sécurisation du site de maniére non exhaustive.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur l'acte d'engagement ou servant de
base au marché, I'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achevement des ouvrages en
conformité avec la reglementation et les normes contractuellement réputées connues.

L’entreprise est contractuellement réputée avoir parfaite connaissance de I'ensemble des documents constituant le CCTP qui est
une piéce contractuelle.

Il est a noté que le Maitre d’ouvrage pourra s’il le souhaite, récupérer tous équipements, mobiliers ou matériaux avant le
démarrage des opérations.

Le présent cahier des charges définit une obligation de résultats. Le respect des dispositions reglementaires et de délai
détermine I'obligation de moyens de I'entreprise.

L'entrepreneur doit I'ensemble des prestations permettant la réalisation compléete des travaux, conformément aux regles de
I’art et reglements en vigueur.

La liste des travaux a été réalisée avec le plus grand soin. Il appartient ainsi a I'entrepreneur de formuler ses observations, avant
remise de sa proposition, relative a toute erreur, oubli ou défaut de concordance qu’il aurait pu constater entre les plans,

I’'objectif du marché ou toute autre piece du marché.

L’entrepreneur reconnait, avoir obtenu I'ensemble des renseignements nécessaires a la parfaite et compléte réalisation des
travaux qu’il s’engage a exécuter, dans les regles de I'art.

. DESCRIPTIF DES BATIMENTS

L'opération objet du CCTP concerne I'ensemble des batiments situés aux 17 et 19 Grande Rue 59145 Berlaimont (section AD
parcelles 217 et 218) se composant de deux habitations en R+1 plus combles, de caves et d’annexes se situant a proximité d’un
batiment classé.
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Extrait du plan cadastral : Section AD — Parcelles 0217 et 0218
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Rapport de repérage amiante des batiments : DIAMMO / Rapport C/1462/24 du 03/12/2024
Rapport de repérage plomb des batiments : DIAMMO / Rapport C/1462/24 du 03/12/2024

Ces différents diagnostics et rapports sont annexés au présent CCTP.

Une étude de sols a également été commandée et un bureau d’études structure a été mandaté pour les confortements.
Leurs rapports seront transmis avant le début des travaux.

V.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprendront notamment :

Les travaux préparatoires, conformément au P.G.C. (Plan Général de Coordination),

Les clotures de chantier avec les panneaux de sécurité en adéquation avec la consistance du chantier,

Le cantonnement,

L'abattage des arbres ou d’arbustes, plantations de toutes natures, dessouchage et défrichage complet des zones de
travaux définies sur les plans compris évacuation et mise en décharge,

L’évacuation des déchets présents a l'intérieur et a I'extérieur des batiments ainsi que I'évacuation et la mise en
décharge,

Les travaux de désamiantage « Curage Rouge » selon les diagnostics amiante avant travaux / démolitions, confinement
des zones amiantées, captage des poussiéres par aspiration, conditionnement et évacuation en décharge spécialisée,
Les travaux de déconstruction « curage vert » a intérieur ou a I'extérieur des batiments, des caves et tous autres locaux,
Tous travaux de déconstruction et de démolition nécessaires a la réalisation du projet, y compris fondations sous caves
(se reporter au chapitre Démolition). Toutes les fondations de tous types devront étre démolies y compris tous
batiments, annexes de tous types, dallages béton ou autres, aménagements intérieurs ou extérieurs et assainissements
ou autres canalisations de tous types, le tout sous brumisation si nécessaire,

Evacuation des gravats/déchets/tas de divers apports sauvages sur tout le site,

Travaux de terrassement divers (caves, sous-sols ou autres équipements souterrains),

Travaux de confortements,

Travaux de remise en état du terrain, magonneries et travaux divers,

Les documents récapitulatifs des bordereaux de suivi des déchets (sélectif).

Les travaux comprendront de plus :

Le planning d’exécution,
Les installations techniques et sanitaires de chantier pendant toute la durée de 'opération,
L’'ensemble des moyens de protection individuelle et collective,
La fourniture, la main d’ceuvre, la location d’engins, le paiement des taxes les frais annexes et toutes sujétions
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte des travaux,
Les frais liés a I'installation de chantier et aux branchements,
Le nettoyage régulier a I'avancement des travaux,
La démolition, I'évacuation et le remblaiement des zones d’aménagements,
La démolition des escaliers existants, murs de souténement...,
Les études, justifications techniques, dessins et notes de calcul nécessaires a I'établissement du projet suivant les
dispositions en vigueur,
Les travaux éventuels de superstructure intérieure :
v' Percements - bouchements
v" Ouvrages béton
v" Cimentage
v" Macgonnerie
L’évacuation de I'ensemble des gravois excédentaires se fera au fur et a mesure des démolitions afin de travailler dans
des conditions satisfaisantes et dans un chantier propre,
Toutes les démarches concernant la vérification des suppressions des branchements aupres des services concédés,
Les dispositifs de sécurité suivant demandes sur SPS ou en vertu de la réglementation du travail.

L’entreprise devra fournir avant de débuter les travaux :
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= Le plan de retrait amiante suivant rapports de repérage,

= |’élaboration de la stratégie d’échantillonnage,

= Les DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux),

=  Le constat d’huissier avant travaux (un second constat sera a fournir apres travaux),

= Plans des installations de chantier détaillé en fonction des différentes phases de travaux,

= Le Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED),

=  Méthodologie détaillée d’intervention,

=  Circuit de rotation des véhicules,

= Demande de restriction de circulation (le cas échéant),

= PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé),

=  Tout autre document nécessaire au bon déroulement du chantier a la demande des différents intervenants et suivant le
PGC rédigé par le coordonnateur SPS.

L’entreprise devra fournir apres travaux :
= Plan de récolement a mettre a jour aprés réalisation des travaux comportant la position exacte des ouvrages et
aménagements réalisés et des ouvrages conservés (assainissements et divers),

= L[’ensemble des documents justifiant de la mise en dépot définitif des déchets amiantés (BSDA).

L’entreprise devra exécuter ses prestations en étroite collaboration avec les entreprises en charge des travaux de VRD.

V. PRESCIPTIONS

A. Prescriptions générales de sécurité

Les travaux seront exécutés dans les régles de I'art avec les moyens et matériels adaptés a I'importance, a la nature et a la
situation des ouvrages. L'entreprise mettra en place pendant la durée des travaux toutes les installations nécessaires pour
assurer la sécurité et I'hygiéne des personnes. L'entreprise devra avant tout commencement de ses travaux, prendre
connaissance des reglements et servitudes de voirie en vigueur et fera son affaire personnelle auprés des autorités compétentes
d’obtenir toutes autorisations nécessaires a la circulation des engins et camions, 'aménagement des acces, I'implantation des
cl6étures et barrieres de chantier, d’obtenir éventuellement des autorisations spéciales réglementant la circulation, le tonnage et
le stationnement des véhicules sur les voies privées et publiques, etc...

L’accés au chantier sera placé sous la seule responsabilité de I'entrepreneur et particulierement controlé pendant I'exécution
des travaux de maniére a prévenir tout risque d’accident.

Toutes les protections du chantier pour assurer la sécurité devront étre mises en place par I'entrepreneur. Les véhicules de
chantier devront étre nettoyés afin de ne pas souiller les voies publiques. L’'ensemble des abords du chantier devront étre
maintenus en bon état de propreté. Si nécessaire un nettoyage du trottoir et de la voirie sera effectué journellement. La voirie
aux abords et ses équipements seront maintenus en bon état. En cas de dégradation des réparations seront exécutées par
I’entrepreneur pour assurer la sécurité des usagers. En fin de chantier une remise en état complete sera effectuée. Avant le
commencement du chantier un constat de I'état des abords sera effectué contradictoirement en présence de I'entreprise et du
Maitre d’ouvrage.

Lors des périodes de non-activité (nuits, week-ends) le chantier devra étre inaccessible au public. L'entreprise devra veiller,
pendant toute la durée du chantier, a maintenir les obturations des ouvertures en état, de maniére a interdire I'accés a
I'intérieur des batiments a toute personne étrangere au chantier.

Par ailleurs et des qu’il lui sera signalé, soit par la Maitrise d’CEuvre ou le Maitre d’Ouvrage, qu’une effraction a été commise, il
devra intervenir pour remettre le dispositif en état et cela dans les plus brefs délais. (Y compris pendant les éventuelles périodes
d’arrét de chantier).

B. Prescriptions et législation

Dans I'étude de I’exécution de son marché, I'entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois, décrets, ordonnances,
circulaires, normes frangaises et Européennes, etc. applicables aux travaux décrits dans le présent document, et en vigueur a la
date de la remise des offres. L'entreprise garantit au Maitre d'Ouvrage le respect de I'application conforme des décrets, arrétés
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et normes en vigueur. Elle est en outre pleinement responsable de I'obtention des accords administratifs nécessaires a
I'accomplissement de ses travaux et de tous les frais en résultant.

L’entrepreneur ne pourra, en aucun cas se prévaloir de la méconnaissance de quelconque des textes entrant dans I'élaboration
du présent programme. Il devra vérifier que le personnel (quelle que soit la qualification) utilise les dispositifs de sécurité
individuelle. L’entrepreneur devra aussi se conformer a toutes les demandes et exigences de 'OPPBTP, de la CRAM et de
I'Inspection du Travail. Il devra en outre préciser tous les moyens de secours et d’évacuation mis en place.

C. Normes et recommandations

L’entreprise devra se conformer aux textes législatifs en vigueur, aux normes en vigueur et recommandations formulées dans le
cadre du travail.

D. Droits de voirie

La modification des voies de circulation, la neutralisation des espaces devront conduire a la mise en place d’une signalisation,
d’un alternat voire de déviations. L’accord des services techniques municipaux devra étre demandé.

E. Sujétions particuliéres

= Responsabilité de I'entrepreneur
L'entrepreneur, s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature, reconnait qu'il a suppléé par
les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces
contractuelles du dossier.

= Qualification
Les travaux de démolition ne pourront étre exécutés que par un entrepreneur possédant la qualification "1112" spéciale a la
démolition, délivrée par QUALIBAT ou équivalent et non périmée.
Les travaux de confortement et de magonnerie ne pourront étre exécutés que par un entrepreneur possédant la qualification
"2112" Magonnerie et béton armé courant, délivrée par QUALIBAT ou équivalent et non périmée.

= Voisinage
L'entrepreneur sera responsable de tous les accidents et dommages qui, par son fait ou manque de précautions, pourraient
arriver aux personnes ou propriétés voisines sans qu'il puisse arguer d'un défaut de surveillance ou de direction du Maitre
d'CEuvre pour éluder sa responsabilité. L'entrepreneur demeure responsable de tous les dommages qui auraient été causés aux
immeubles voisins et devra garantir le Maitre de I'ouvrage contre tout recours des propriétaires.
Il lui incombera de prendre toutes les mesures et précautions nécessaires pour éviter que les travaux n'affectent les propriétés
voisines. A cet effet, il devra notamment procéder a toutes les notifications d'usage aux propriétaires voisins et prendre toutes
les mesures d'étaiement qui s'avéreraient nécessaires et dont il devra rendre immédiatement compte au Maitre de I'Ouvrage.
L'entrepreneur demeure responsable de toutes les dégradations qui auraient été causées sur la voie publique.
L’entrepreneur prévoira le nettoyage de la voie publique aussi souvent que nécessaire.

= Tenue des mitoyens
Durant les travaux de démolition et de terrassement, I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la
bonne tenue des murs mitoyens et de sauvegarder les édifications situées en limite de construction.
Toute solution de souténement provisoire sera a proposer au Maitre d'Ouvrage, au Maitre d'ceuvre et au bureau de controle
afin de trouver le meilleur compromis, tant au niveau du co(it que des moyens employés. A proximité des mitoyens, les travaux
seront exécutés avec la plus grande diligence, de fagon a éviter les sinistres immobiliers, mobiliers ou de marchandises, dont
seul I'entrepreneur en charge des travaux serait responsable vis a vis du Maitre d'Ouvrage.

=  Autorisation de voirie
L'entreprise devra effectuer toutes les demandes d’autorisation de voirie, de déviation ou d’interdictions temporaires et
démarches nécessaires pour I'emprise sur la voie publique. Elle devra en assurer I'affichage réglementaire. Toutes précautions
seront prises a I’égard de la circulation automobile, cycliste et piétonne.

=  Coupure des réseaux existants

Toutes les démarches auprés des administrations concernant les coupures des réseaux existants (gaz, électricité, eau, EU/EV/EP
etc. ...) sont a la charge du Maitre d’ouvrage, I'entreprise aura a sa charge la vérification de ces états de suppression aupres des
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concessionnaires avant de débuter les travaux. L'entreprise devra prévoir les dévoiements éventuels des réseaux existants ainsi
que les branchements provisoires qu'il serait nécessaire d'établir du fait de ces travaux. L'entreprise devra prévoir les
trapponnages éventuels des réseaux existants conservés dans les limites de la démolition.

= Traitement des poussiéres - protection du voisinage
L'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que ses travaux de démolition ne produisent aucune
nuisance pouvant porter préjudice a I'ensemble du voisinage. Pour cela, elle devra prévoir I'arrosage permanent de I'ouvrage ou
toute autre solution a sa convenance permettant d'éviter tout dégagement de poussiére. Si nécessaire, elle assurera la
protection des facades des immeubles voisins a I'aide de baches ou films plastiques assurant un écran étanche. Elle veillera
également a ce que le niveau sonore des engins qu'elle emploie est bien conforme aux réglementations en vigueur établies dans
la zone d'exécution des travaux.

= Constat d’huissier contradictoire
Il consiste a faire dresser un constat d’huissier contradictoire (y compris a I'intérieur) de I'état des immeubles riverains avant le
début des travaux, afin d'éviter toute contestation ultérieure (art. 809 et 145 du nouveau Code de Procédure Civile).
Ces constats, qui seront imposés par le Maitre d'Ouvrage seront a la charge de I'entrepreneur, qui devra en tenir compte dans
I'établissement de son prix.

=  Matériaux dangereux
Avant son enlévement, tout matériel (cuve, transformateur, container, ...) contenant ou ayant contenu un produit dangereux
(inflammable, toxique ou polluant), devra étre préalablement vidangé, traité et neutralisé dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.

= Objets trouvés dans les fouilles
L'entrepreneur est tenu d'informer immédiatement le Maitre de I'Ouvrage de la présence d'objet, de toute nature lors des
fouilles et d'arréter les travaux. L'entrepreneur ne peut prétendre a aucune indemnité a I'occasion de ces arréts. Néanmoins le
délai contractuel des travaux sera prolongé du ou des temps d'arréts. L'entrepreneur est tenu d'aviser le Maitre de I'Ouvrage par
lettre recommandée des arréts.

=  Fouilles archéologiques
Il est rappelé que les entreprises sont astreintes a respecter la législation sur les découvertes fortuites (titre Ill de la loi validée le
27 Septembre 1941, réglementant les fouilles archéologiques et I'article 257.1 du Code Pénal). Toute découverte de vestiges ou
de mobiliers archéologiques devra étre immédiatement signalée au Service régional de I'Archéologie. Celui-ci envisagera les
mesures a prendre pour permettre la poursuite des travaux sans compromettre |'étude des vestiges découverts. L'entreprise qui
dérogera a cet article, supporterait l'intégralité des conséquences des recours qui pourraient étre pris a I'encontre du Maitre de
I'Ouvrage. Par ailleurs, I'article précédent s'applique dans son intégralité.

=  Engin de guerre
L'attention de I'entrepreneur est portée sur le fait que la présence de bombes ou autres reste possible (si le site a été bombardé
durant la derniere guerre mondiale). L'entreprise devra surseoir a I'exécution des travaux, avertir le service de déminage et en
informer le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre.

= Particularités rencontrées dans les fouilles

En ce qui concerne la présence éventuelle de canalisations ou cadbles de toutes natures, l'entreprise prendra tous
renseignements aupres des services compétents. Aucune magonnerie, canalisation, etc. rencontrée dans les fouilles ne devra
étre démolie sans qu'une enquéte ait donné la certitude qu'elle ne fait partie d'une installation organisée présentant un
caractere d'utilité publique ou privée. L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires afin d'assurer le soutien des
conduites rencontrées. L'entrepreneur ne sera pas admis a présenter une réclamation de quelque nature que ce soit du fait que
le tracé ou I'emplacement imposé par les ouvrages I'obligerait a prendre des mesures de soutien sur quelque longueur qu'elles
puissent s'étendre.

=  Epuisement
L'entrepreneur devra, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser son chantier de maniére a se débarrasser des eaux de
toutes natures, eaux pluviales et eaux d'infiltration. Il devra protéger les fouilles par tous les moyens nécessaires.
L'assainissement des fouilles devra étre poussé de telle fagon que les ouvrages soient exécutés a sec. L'utilisation de matériel de

N

pompage est incluse dans sa proposition. L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni ne prétendre a aucune
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indemnité en raison de la géne ou de l'interruption du travail, des pertes de matériaux ou tous autres dommages qui pourraient
résulter des arrivées d'eau consécutives aux phénomenes atmosphériques.

= Rebouchage de prises et saignées dans murs mitoyens
Apres démolition de I'ouvrage au droit des batiments voisins, le parement des murs mitoyens mis a nu peut s'avérer irrégulier et
présenter des saillies ou prises dues, ou non, aux travaux de démolition.

F. Garantie du matériel
Tout matériel installé et/ou servant au chantier aura d{ étre testé et garanti par le fabricant. Les documents suivants pourront
étre exigés, a tout moment, par le Maitre d’ceuvre :

=  Les comptes rendus d’épreuve et de controle technique des engins de chantier valables de moins de six mois,
= Les certificats d’entretien en cours de validité.

G. Contraintes environnementales

Bruit

Dans le cas ou, par suite de conditions particuliéres, les bruits de chantier, méme maintenus dans les limites minimales
entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des constructions existantes, il pourra étre demandé a
I'entreprise de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions implicitement comprises
dans le prix du marché.

Poussiéres

L’entreprise mettra tous les dispositifs afin d’atténuer les poussieres générées par la déconstruction mécanique et les phases de
chargement et évacuation des gravats. L’entreprise prévoira lors de son installation de chantier une pression en alimentation
d’eau suffisante pour atteindre le niveau haut de la déconstruction. Dans le cas ou le débit est insuffisant, I’entreprise mettra en

place une citerne. En tout état de cause, 'entreprise devra arroser, a sa charge, les matériaux afin de limiter I'envol des
poussieres.

Concassage

Pour limiter 'empoussierement et le bruit, le concassage sera réalisé sur une plate-forme située a I'extérieur du site ou vers le
centre de tri le plus proche.
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CHAPITRE 2 : DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX A REALISER

Ce chapitre a pour objet de présenter la technique et les moyens mis en ceuvre pour réaliser les travaux.

I ISOLEMENT DES DIFFERENTS RESEAUX

L'isolement des réseaux d’énergie est en cours.

L’entreprise devra prendre ses dispositions et a sa charge les réouvertures temporaires ainsi que ses consommations d’énergie
et fluide.

Le Maitre d’ceuvre communiquera a I'entreprise avant démarrage des travaux un état exhaustif des réseaux.

L. PHASE PREPARATOIRE ET INSTALLATION DE CHANTIER

L'entreprise devra établir un plan d'installations de chantier, technique et hygiéne. Ce plan sera soumis a l'approbation du
Maitre d'ceuvre. Apres approbation, I’entreprise sera autorisée a procéder aux installations du chantier.

Les emplacements de stockage seront disposés a un ou plusieurs endroits déterminés en accord avec le Maitre d'ceuvre.
L’entreprise installera tous les panneaux d'interdiction d'accés du chantier au public, signalisation... conformes aux reglements
généraux de sécurité en vigueur, tant administratifs que particuliers, sans aucune clause limitative. A la fin des travaux,
I'ensemble des emplacements seront remis en état, le chantier totalement nettoyé et remis au Maitre d'ouvrage, au plus tard :

= 2 jours avant la réception des travaux.

L’entrepreneur aménagera les moyens de communication pour I'appel des secours et une trousse de premier secours qui devra

étre en place constamment. Les équipements individuels « EPI » tels que casques, vétements, chaussures seront portés durant
toute la durée du chantier.

. LOCAL HYGIENE DE CHANTIER

L’entrepreneur veillera a installer le local hygiene de chantier et base de vie conformément a la réglementation en vigueur.
Les locaux seront composés des éléments suivants :

= W.C.
Un cabinet et un urinoir par tranche de 20 travailleurs : local fermé, aéré, éclairé, chauffé pendant la saison froide, muni de
papier hygiénique et nettoyé une fois par jour. Un cabinet au moins doit comporter un poste d’eau.

= Réfectoire
Si des salariés prennent leur repas sur le chantier, local fermé, aéré, chauffé, nettoyé une fois par jour, muni de :
o Tables et chaises en nombre suffisant
o Un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons
o Uneinstallation permettant de réchauffer les plats

= Vestiaires
Local aéré, éclairé, chauffé* pendant la saison froide, nettoyé une fois par jour, muni de :
o Armoires-vestiaires individuelles avec serrures ou cadenas permettant de suspendre deux vétements de ville
o Siéges en nombre suffisant

=  Eau + lavabos + douche. Eau potable et fraiche pour la boisson. Lavabos et rampes, a température variable a raison d’un
orifice pour 10 travailleurs + moyens de nettoyage et de séchage entretenus ou changés a chaque fois que nécessaire.
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Les consignes relatives a I’hygiene sont les suivantes :

Laisser les locaux propres.
Il est important de se respecter et de respecter les autres.

@ a Se laver les mains avec du savon. Frotter et rincer abondamment.

L Les sécher avec un linge propre.

Le lavage des mains joue un role clé dans I'hygiéne, puisque c'est

par les mains que se propage la majeure partie des maladies infectieuses.
Les mains peuvent en effet étre en contact avec des éléments et matiéres
infectés ou insalubres.

Le savon seul ne suffit pas a éliminer les germes, ¢'est la combinaison

du savonnage, du frottage et du ringage qui permet de se débarrasser

de ceux-ci. Un séchage avec un linge propre ou des essuie-mains

a usage unigue évite de transmetire des germes.

Boire de I'eau. Ne pas consommer d’alcool ou de drogue.

Ne pas fumer dans les locaux fermés.

Le corps a besoin d’eau car il en élimine (transpiration, urine). Lalcool
n’'étanche pas la soif, ne réchauffe pas et surtout diminue les réflexes :
il met en danger la personne et son entourage. La consommation de
boissons alcoolisées et de drogues est interdite sur le lieu de travail.

Jeter les déchets dans la poubelle.

Chacun doit pouvair utiliser ces installations dans de bonnes conditions
d’hygiéne. Laisser propre aprés son passage est une marque de respect
envers les autres.

Mangquer de propreté peut en outre favoriser le développement de germes
infectieux.

Utiliser obligatoirement les toilettes.

Prendre une douche en fin de poste et changer de vétements.

Se laver et changer de vétements en fin de poste évite de transporter

et de transmettre a son entourage des particules infectées ou insalubres
(véhicule, voie publique, famille).
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V. CLOTURE DE CHANTIER

Compte tenu de la spécificité du site, I'entreprise ne sera pas contrainte a la mise en place immédiate de cIotures de type Héras,
I’emprise de chantier étant définie naturellement par les batisses.

Elle sera néanmoins tenue de placer un panneau « DANGER », « ACCES INTERDIT AU PUBLIC
» et « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE » avant le démarrage des travaux.

Durant les travaux de démolition I'entreprise sera tenue de disposer une cloture rigide en
métal de type « HERAS » opaque. Cette cloture sera d’'une hauteur de 2,00 m et permettra
d’interdire I'acces au public sur I'ensemble de I’emprise des travaux. Les panneaux de cloture
seront reliés entre eux par un systéme inviolable (il ne sera pas toléré la possibilité de pénétrer dans I'enceinte du chantier par
simple soulévement et rotation d’un élément).

Cette clOture restera en place dans I'attente de la pose des cl6tures et du portail par I’entrepreneur (cf chapitre travaux divers).
L’entreprise sera tenue de les démonter et de les évacuer ensuite.

V. DESAMIANTAGE

L’entreprise devra effectuer dans le cadre des travaux :
= Le retrait des matériaux, le conditionnement réglementaire des déchets et I'évacuation de déchets en centre spécialisé.

Lors des travaux de désamiantage, I'entreprise devra s’assurer sur le site des travaux de :
= L’interdiction de fumer, boire et manger hors des installations prévues a cet effet,
= Linterdiction d’introduire de la nourriture, cigarettes, allumettes et briquets,
= Gérer les entrées et sorties par les acces autorisés,
=  De s’assurer pour chaque ouvrier du port obligatoire de :
o Casque,
o Baudrier,
o Chaussures ou bottes de sécurité (+ les EPI spécifiques a I'atelier),
= De proscrire le travailleur isolé,
= De s’assurer que le séjour dans cette zone est limité au strict personnel de chantier dont les activités de désamiantage
imposent une formation spécifique,
= Lintrusion de personnes extérieures sauf si celle-ci est soumise a I'autorisation du chef de chantier

VL. MATERIAUX AMIANTES

Nota : une recherche sur tous produits amiantés a été réalisée par un diagnosticien spécialisé, les rapports sont joints au
présent CCTP

Le rapport a pour objet de lister aprés recherche physico-chimique la présence de matériaux amiantés. L’entreprise devra en
tenir compte pour la réalisation d’une opération. Un plan de retrait devra étre réalisé par I'entreprise. L'enlevement des
produits amiantés devra étre réalisé suivant la réglementation en vigueur et |'évacuation sera effectuée vers des décharges
appropriées. Un bordereau de suivi de déchets devra étre fourni a I'issue de I'enlevement. Il appartient a I'entreprise qualifiée
de soumettre le mode opératoire choisi dans le plan de retrait qui sera adressé I'Inspection du Travail, a 'OPPBTP, a la CRAM, a
la Maitrise d’Ouvrage et a la Maitrise d’ceuvre, un mois avant le début des travaux.

Retrait des matériaux contenant de I'lamiante

Tous ces matériaux seront démontés avec soins et avec toutes les protections réglementaires. Le démontage, le
stockage, le colisage, le transport, I'évacuation et la mise en décharge seront effectués suivant la réglementation en

ATTENTION

vigueur. Le pictogramme amiante sera utilisé sur chaque emballage amianté. CONTIENT DE

L"AMIANTE
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VIL. TRAVAUX DE CURAGE, DECONSTRUCTION ET DEMOLITION

L’entreprise devra réaliser dans le cadre de son marché I'’ensemble des travaux pour :
= Le curage du ou des batiments, débarras des encombrants (avant désamiantage),
= Le démantélement des équipements techniques (électriques, incendie, ...),
= La démolition des batiments et ouvrages divers (infra et superstructures),
= L’évacuation des matériaux de démolition.

Préalablement au curage (dans le cas ou le désamiantage n’a pas encore été exécuté), I'entreprise est tenue de marquer a la
bombe de peinture les matériaux contenant de I'amiante de sorte a ce que les compagnons en charge du curage n’exécutent
aucune opération a proximité de ces matériaux afin de ne pas les détériorer.

Produits dangereux
L’entrepreneur veillera a identifier par étiquetage tous les produits dangereux pouvant se trouver sur le site des travaux.

Explose

Flambe

Fait flamber .
Nuit gravement 7

ala santé

Peut exploser
et s’enflammer

Viil. TRAVAUX DE DECONSTRUCTION

Les batiments concernés seront déconstruits totalement, par tous moyens adaptés, afin d’éviter les productions de poussiéres
et les génes sonores. L’entreprise définira tous les travaux a réaliser en amont :

= Saignées,

= Désolidarisation ou confortement,

= Reprise en sous ceuvre.

Les nuisances seront limitées au maximum afin d’éviter la géne du voisinage, des passants et des activités avoisinantes. Le
stationnement des véhicules de chantier sur la voie publique devra étre limité, les véhicules et engins devront étre dans
I’enceinte du chantier, et impérativement lors des chargements de matériaux. La déconstruction sera réalisée de maniere a
optimiser le tri des matériaux pour les acheminer vers des filieres de recyclage.

L'entrepreneur devra favoriser tous les moyens possibles pour le recyclage et pour limiter les nuisances de chantier et les
pollutions. Les déchets devront étre valorisés, une tragabilité devra étre mise en ceuvre. Un tri sera fait par type de matériaux. Il
sera effectué des démontages pour optimiser le tri.

La totalité des fondations sera démolie, les réseaux d’évacuation hors du batiment seront conservés ainsi que les zones
bitumées. Le terrain ainsi laissé aprés chantier ne devra pas étre souillé de restes de déchets ou gravois. La déconstruction sera
complete de la superstructure, y compris pulvérisation d’eau sous pression permanente par temps sec, de maniére a limiter
I’émission de poussiere.
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IX. TRAVAUX DE DEMOLITION

L’entreprise devra la totalité des prestations nécessaires a I'exécution des démolitions dans le respect des regles de sécurité. Les
murs des caves (excepté le long du trottoir de la rue Montpencher) seront démolis fondations comprises. Un soin particulier
sera apporté a la démolition des éléments menagant en partie haute du batiment.

Les travaux comprendront, en outre, le cas échéant :
= Lavidange des fosses éventuellement rencontrées au cours des travaux, leur nettoyage et leur désinfection a la chaux
vive, extraction des sols, transport et mise en dép6t en centre agréé
= Le comblement de puits ou puisards éventuellement rencontrés par des matériaux autocompactants.

Seront également a effectuer par I’entreprise :
= Toutes les demandes d’autorisation de passage, de voirie, de police, de circulation des camions et engins, de
signalisation et d’une fagon générale de toutes obligations pouvant ressortir de I'administration,
=  Toutes démarches d’autorisation et de prévention aupres des tiers pouvant étre intéressés directement ou
indirectement par les travaux (voisinage).
Tous les travaux et ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'art et devront répondre aux prescriptions, dispositions et
spécifications techniques et fonctionnelles parues a la date du marché (DTU, Normes NF, CCS...).

X. GESTION DES DECHETS

La totalité des gravois de batiment et de mobiliers ou équipements provenant des déconstructions sera manutentionnée et
enlevée par I'entrepreneur vers des filiéres de recyclage.

Concernant I'amiante et le plomb, les déchets seront évacués vers les filieres d’élimination adaptées et agréées de classe 1
(ISDD) ou 2 (ISDND) selon la nature.

L'opération sera conforme a la réglementation du code de I’Environnement, ainsi qu’au plan de gestion des déchets du batiment
et des travaux publics du département du Nord.

Un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) sera établi par I'entrepreneur.

Le SOGED constitue le document de référence pour le traitement spécifiquement de la gestion des déchets du chantier. Au
travers du SOGED, I’entrepreneur exposera et s'engagera sur :

= Letrisur le site des différents déchets de chantier,

= Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage, localisation sur le
chantier des installations etc...),

= Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les
différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir,

= L’information, en phase travaux, du maitre d’ceuvre quant a la nature et a la constitution des déchets et aux conditions
de dépot envisagées sur le chantier,

= Les modalités retenues pour assurer le contrdle, le suivi et la tragabilité,

= Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets,

= Le SOGED rédigé sera contractuel.
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L’entreprise devra produire avant les travaux le plan de gestion des déchets.
L’entreprise devra établir durant les travaux :

L'aménagement de I'aire pour la gestion des déchets,
La collecte, le conditionnement, le chargement, le transport vers les filieres définies dans le plan de gestion des
déchets.

L’entreprise devra fournir apres les travaux :

Xl

L'ensemble des documents justificatifs de gestion des déchets (bordereaux de suivi et bons de pesée) dont un
exemplaire en numérique.

TRAVAUX DE NIVELLEMENT ET DE REMISE EN ETAT

L’entreprise devra réaliser dans le cadre de son marché :

Xl

L’apport de matériaux a compacter,
Le nivellement et le nettoyage général,
Le repli des installations de chantier.

RECOLEMENT - DOE ET RFI

L’entreprise devra fournir a la fin des travaux, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) en 3 exemplaires, comprenant :

Un plan établi par un géometre sur lequel les indications suivantes seront portées :

o Tous les ouvrages conservés,

o Tout élément utile pour I'exploitation futur du site,

o Relevé topographique de la plate-forme aprés nivellement.

Le récapitulatif de I'ensemble des documents relatifs a la gestion des déchets :

o Certificats d’acceptation, bordereaux de suivi des déchets, bons de pesées.

La fiche technique détaillée du matériau de remblai et résultats de tests de compactage

L’entreprise fournira également le rapport de fin d’intervention (RFl) conformément a I'article R. 4412-139 du décret n° 2012-
639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante comprenant :

Le plan de retrait, modes opératoires ainsi que les avenants et additifs le cas échéant,
Les CAP et BSDA y compris les bons de pesée,

Les mesures de niveau d’empoussiérement,

La stratégie d’échantillonnage

Les attestations de contrdles obligatoires des appareillages et branchements
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CHAPITRE 3 : EMISSION DE POUSSIERES ET REGLEMENTATION

I EMISSION DE POUSSIERES ET REGLEMENTATION

Le travail sur les chantiers de déconstruction et de démolition expose les opérateurs a des poussiéres diverses qui, en fonction
de leur nature, peuvent avoir différents effets sur la santé. Toutes les poussieres, quelle que soit leur nature, dés qu’elles sont
suffisamment fines pour pouvoir étre inhalées (elles sont alors nommées « poussiéres inhalables ») peuvent entrainer des
maladies respiratoires si elles sont inhalées en trop grande quantité.

La fraction la plus fine, nommée « poussiere alvéolaire », peut atteindre les alvéoles pulmonaires et, de ce fait, entrainer des
risques particuliers pour la santé. Par ailleurs, certaines poussiéres peuvent générer des effets sur la santé par ingestion.

Certaines des poussiéres trouvées sur les chantiers de démolition sont plus dangereuses pour la santé. Parmi celles-ci, on peut
citer :

= Llasilice cristalline : elle est présente dans les batiments sous forme de quartz qui est le composant majoritaire du sable.
Elle se trouve en teneur plus ou moins importante dans de nombreuses roches. L’inhalation de poussiéres alvéolaires
de silice cristalline peut conduire a long terme a la silicose. Le CIRC1 classe les poussieres de silice cristalline (quartz et
cristobalite) comme cancérogene (cancer du poumon) pour ’homme. La silice cristalline n’a pas de classement officiel
au niveau européen.

= Le plomb : il peut se trouver, en particulier, dans des peintures. Présent dans des poussieres inhalées ou ingérées, il va
partiellement passer dans le sang et étre stocké dans les os. Au-dela d’une certaine concentration, des effets néfastes
sur I'organisme peuvent apparaitre comme la réduction de la fertilité et I'altération du développement du feetus chez |a
femme enceinte. Il est, de ce fait, classé comme toxique pour la reproduction par I’'Union européenne.

= Les poussiéeres de bois : elles se forment, entre autres, lors du sciage de bois ou de produits a base de bois (panneaux de
particules ou de contreplaqué). Leur inhalation peut conduire a long terme a des cancers des fosses nasales et des
sinus. Les travaux exposant aux poussieres de bois sont classés comme cancérogenes en France.

= Les fumées d’oxycoupage : elles peuvent générer des effets respiratoires aigus et chroniques.

= Les fibres minérales : elles sont a l'origine d’irritations de la peau, mais aussi des yeux et des voies respiratoires
supérieures. Des urticaires et eczémas ont aussi été observés. Des manifestations allergiques respiratoires telles que
I’'asthme peuvent étre provoquées par la présence de liants sur les fibres. Certaines fibres, en particulier celles mises
sur le marché avant 1998, sont considérées comme dangereuses selon le réglement européen CLP.

= Les fibres d’amiante : leur inhalation est a 'origine de pathologies respiratoires et, en particulier, de cancers broncho-
pulmonaires et de la plévre.

= Certaines de ces pathologies peuvent étre reconnues comme maladies professionnelles.

Réglementation

Le Code du travail contient une série de regles destinées a protéger la santé des salariés exposés a des poussiéres sur les
chantiers. Il prévoit que les mesures de prévention a mettre en ceuvre soient définies en déclinant les principes généraux de
prévention, apres une évaluation des risques. Pour les poussiéres, il convient de prendre en compte leur dangerosité et les
niveaux d’exposition attendus : suppression des émissions dangereuses pour la santé, réduction de I'exposition au niveau le plus
faible possible, captage a la source des poussiéres, ventilation...

La réglementation fixe également, pour certains agents chimiques, des limites de concentration a ne pas dépasser, sur une
période de référence déterminée, dans I’'atmosphere des lieux de travail (VLEP).

Différents statuts réglementaires de VLEP :
= Les VLEP contraignantes énumérées a l'article R. 4412-149 du Code du travail, qui sont soumises a une obligation
réglementaire de non-dépassement.
= Les valeurs limites indicatives réglementaires qui peuvent étre fixées par voie d’arrété ministériel et qui constituent des
objectifs de prévention.
= Les valeurs limites indicatives qui n’ont pas de caractére réglementaire et qui ont été établies par voie de circulaire
entre 1982 et 1996. Ces valeurs limites seront progressivement examinées et insérées dans le dispositif réglementaire.
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= En cas de dépassement d’une VLEP réglementaire contraignante, I'employeur prend immédiatement des mesures de
protection et de prévention et le non-respect de la VLEP expose a des sanctions.

Pour les activités susceptibles de présenter un risque d’exposition a un agent chimique CMR (cancérogéne, mutagene, toxique
pour la reproduction), par exemple les composés du plomb ou les poussiéres de bois, le Code du travail prévoit des mesures de
prévention renforcées. L’exposition au plomb fait I'objet d’articles spécifiques (art. R. 4412-152 et R. 4412-156 a 160 du Code du
travail) qui portent sur le respect de valeurs limites biologiques, les mesures d’hygiene et la surveillance médicale.

L’exposition aux poussieres d’amiante fait également I'objet d’une réglementation spécifique qu’il conviendra d’appliquer dans
le cadre de la dépose de matériaux amiantés.

L. GESTION ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER

Conformément a la législation en vigueur relative a I'élimination des déchets, I'entrepreneur devra se conformer aux
instructions et recommandations pour I'élimination et le tri des déchets qu'il s'agisse de déchets inertes (gravois, béton, tuiles
etc...), de déchets industriels (revétement de sols, murs, bois, plastiques etc...) ou de déchets industriels spéciaux (peintures,
colles, bitumes, etc...) et devra fournir au Maitre d'ceuvre un bordereau de suivi de déchets établi suivant modele fourni au
Journal Officiel.

Il sera fait application de la circulaire du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantier du BTP
qui demande aux producteurs et détenteurs de déchets d'adopter une approche plus volontariste, a la recommandation n°® T2-
2000 relative a la gestion des déchets, préparée par le GPEM "travaux et maitrise d'ceuvre" ainsi qu'aux dispositions du plan
interdépartemental de gestion des déchets de chantier du BTP.

Le stockage provisoire sur le site des déchets en vue de leur tri devra étre réalisé de maniere a respecter la santé et la sécurité
des travailleurs, éviter la pollution des sols et des eaux en respectant les régles de conditionnement, notamment pour les
déchets dangereux. L'entrepreneur devra mettre en place des bennes pour recevoir les gravois, détritus, emballages et autres
déchets en provenance des travaux et en nombre suffisant pour permettre le tri de ces déchets.

Ces bennes seront remplacées au fur et a mesure de leur remplissage et aucune benne ne sera tolérée sur le chantier lors des
WE. Les frais entrainés par la mise en place et I'enléevement de ces bennes ainsi que du traitement des déchets seront a la charge
du compte commun des entreprises sauf spécifications contraires du présent CCTP et notamment en cas de travaux de
désamiantage dont I'élimination des déchets devra étre conforme a législation en vigueur.

. NUISANCES SONORES

Toutes les dispositions devront étre prises (organisation du chantier, démarche de sensibilisation du personnel etc..) par
I'entrepreneur pour réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques disponibles afin de ne pas
exposer les travailleurs a des niveaux de bruit incompatibles avec leur santé et respecter les exigences du code du travail.

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs dans le strict respect de la législation en vigueur et
notamment la loi n® 92-1444 du 31 décembre 1992 y compris ses décrets et arrétés d'application et la loi n° 2005-1319 du 26
octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de I'environnement.

De plus les engins utilisés a l'intérieur des locaux seront manuels ou a énergie électrique et munis des derniers
perfectionnements techniques réduisant leur niveau sonore. Aucun appareil équipé de moteur a explosion ne sera toléré. Le
matériel roulant sera équipé de roues pneumatiques. Les matériels de chantier seront conformes a I'arrété du 18 avril 2002, pris
en application de la directive européenne 2000/14/CE qui réglemente les émissions sonores de la quasi-totalité des engins et
matériels de chantier. La limitation des nuisances causés aux riverains passe par une réduction des bruits générés aux alentours
et ne devant pas excéder, ponctuellement, 75 dB(A).
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V. CHARTE CHANTIER VERT

Une charte de chantier VERT sera signée par I'entreprise, elle constitue les objectifs de « chantier vert ».

Définition des objectifs
Un chantier respectueux de I'environnement est le prolongement naturel des efforts de qualité environnementale mis en place
lors du désamiantage, du curage et de la démolition d'un batiment. Tout chantier génére des nuisances sur l'environnement
proche, I'enjeu d'un chantier « vert » est de limiter ces nuisances au bénéfice des riverains, des ouvriers et de I'environnement.
Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d'un chantier vert sont
de:

= Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier,

= Limiter les risques sur la santé des ouvriers,

= Limiter les pollutions de proximité lors du chantier,

= Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge.

Cet objectif de chantier vert s'inscrit dans une démarche HQE visant 6 cibles comme suit :

Cible 01 : Chantiers a faible nuisances

= Réduction des pollutions sur la parcelle et dans le voisinage,

= Réduction des bruits de chantier,

= Maitrise des autres nuisances de chantier.
Cible 02 : Gestion de I'énergie

= Recours a I'énergie renouvelable,

= Renforcement de I'efficacité des équipements consommant de I'énergie,

= Utilisation de générateur de combustion propre.
Cible 03 : Gestion de I'eau

=  Gestion de I'’eau potable,

=  Assurance de I'assainissement des eaux usées,

=  Gestion des eaux pluviales sur la parcelle.
Cible 04 : Gestion des déchets d’activités

=  Conception du projet adapté au tri sélectif et a la valorisation des déchets.
Cible 05 : Qualité de I'air

= Gestion des risques de pollution par les produits de désamiantage et de démolition.
Cible 06 : Qualité de I'eau

=  Protection du réseau de distribution collective d’eau potable,

= Gestion des risques liés aux réseaux d’eaux non potables.

Modalités de mise en place et de signature
La charte chantier « vert » est signée par toutes les entreprises intervenant sur le chantier, qu'elles soient en relation

contractuelle directe ou indirecte avec le maitre d'ouvrage.

Respect de la réglementation

Code du Travail relatif a la protection des travailleurs contre le bruit sur les chantiers

72-04-11 |Arrété du 11 avril 1972 relatif aux émissions sonores des matériels et engins de chantier

Décret n°77-254 du 8 mars 1977 relatif au déversement des huiles et lubrifiants neufs ou usagers dans

77-03-08 - .
les eaux superficielles, souterraines et de mer
79-11-21 Décret n°79-981 du 21 novembre 1979 concernant les détenteurs d'huiles minérales ou synthétiques
Chantier usagées
92-07-13 Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 (modifiant la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative a I'élimination des

déchets et a la récupération des matériaux)
92-12-31 |Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit

Décret n°94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les
ménages

94-07-13
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95-01-23 Décret d'application n°95-79 du 23 janvier 1995 concernant les objets bruyants et les dispositifs
d'insonorisation.

95-04-18 Co.d.e de la Santé Publique. Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte contre les bruits du
voisinage.

96-02-07 Décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a
I'inhalation de poussiéres d'amiante.

97-05-12 Ar:rétés du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de
chantier

Organisation du chantier
Les plans délimitant les différentes zones et précisant les modalités d'organisation seront joints.

Propreté du chantier
Lors de la préparation du chantier, sont définies et délimitées les différentes zones du chantier :

= Stationnements,

= Cantonnements,

= Aires de stockage.
Les moyens seront mis pour assurer la propreté du chantier (Ex. : bacs de rétention, bacs de décantation, protection par filets
des bennes ...). Le nettoyage des cantonnements intérieur et extérieur, des acces et des zones de passages, ainsi que des zones
de travail, est effectué régulierement.

Stationnement des véhicules du personnel de chantier
Le stationnement des véhicules du personnel devra étre réduit et optimisé afin de produire le moins de géne ou nuisance dans
les rues voisines ; une réflexion sur I'acheminement du personnel sur le chantier pourra étre menée par les entreprises.

Acces des véhicules de transports

Les conducteurs d’engins de transport chargées des évacuations des matériaux de démolition seront tenus informés de la
démarche qualité environnementale du chantier. Un plan d'acces sera établi par le titulaire du marché. L’évacuation des
matériaux de démolition sera planifiée sur la journée afin d'éviter les transports aux heures de pointe ou a des heures
susceptibles de créer des nuisances au voisinage

Information des riverains du site
L'information des riverains du chantier est du ressort du maitre d'ouvrage. Une information permanente sera affichée sur la
démarche HQE « Chantier Vert » de I'ouvrage et I'organisation du tri des déchets.

Information du personnel de chantier
La présente charte « Chantier Vert » sera affichée a I'attention de toutes les personnes travaillant sur le chantier. Une
information de la présente charte et sa signature sera proposée a l'arrivée de chaque nouvelle entreprise.

Limitation des risques sur la santé du personnel

A - Niveaux sonores des outils et des engins :
Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils utilisés sur le chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) seront
inférieurs ou égaux a 80 dB(A) a 10 m de I'engin ou de I'outil (ce qui correspond a un niveau de puissance sonore de I'engin a la
source de 115 dB(A)).

B - Risques sur la santé liés aux produits et matériaux :
Pour tout produit ou technique faisant I'objet d'une fiche de données sécurité, celle-ci devra étre fournie a I'arrivée sur le
chantier et les prescriptions inscrites sur les fiches de données sécurité devront étre respectées.

Limitation des pollutions de proximité
Les eaux de lavage : seront mis en place des bacs de rétention pour le nettoyage des outils et bennes.
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CHAPITRE 4 : CURAGE DES BATIMENTS ET EXTERIEURS

I TRAVAUX DE CURAGE

Ce terme recouvre toutes les étapes que I'entreprise devra respecter visant a séparer les éléments non structurels de I'ouvrage
afin de récupérer les équipements et matériaux. Le curage suit ainsi le double objectif de mettre la structure de I’édifice a nu
tout en triant les matériaux en fonction de leur nature pour une valorisation optimale. Les mesures de prévention a mettre en
ceuvre sont a définir par I'entreprise en fonction de I'évaluation des risques d’exposition aux poussiéres propre a chaque
chantier.

Le curage « rouge » concernera la dépose des éléments non structurels dont les matériaux contiennent de I'amiante (MCA).
Le curage « vert » concernera la dépose des éléments non structurels dont les matériaux ne contiennent pas d’amiante.

Les travaux de curage seront exécutés par I'entreprise par tous moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et de
son environnement, avec toutes précautions prises pour ne causer aucun dommage aux ouvrages conservés, compris tous
travaux accessoires nécessaires. Tous échafaudages, agrés, protections, etc., nécessaires, y compris tous descellements
nécessaires effectués avec soins.

Evacuation des produits provenant des travaux de curage :
Tous les produits et matériaux résultant des curages et démolitions sont la propriété de I'entrepreneur a l'exception des
matériaux et produits conservés par le maitre d’ouvrage. Les produits dégageant de la poussiére pendant leurs manipulations
sont humidifiés en permanence. L’entrepreneur sera dans I'obligation de trier I'ensemble des déchets générés par les travaux de
curage. Le bralage des matériaux combustibles est interdit.

Exposition aux poussiéeres :

Sont évoqués ci-aprés les pratiques que devra mettre en place I'entreprise permettant de limiter I'exposition des opérateurs sur
le chantier de curage. Chaque chantier étant particulier, les mesures de prévention a mettre en ceuvre par I'entreprise doivent
étre définies a partir de I'évaluation des risques et des caractéristiques propres au chantier. La prévention des expositions aux
poussiéres s’inscrit dans la démarche générale de prévention des risques professionnels, les mesures de prévention mises en
ceuvre par I'entreprise pour réduire I'exposition des opérateurs aux poussiéres ne doivent pas entrainer d’autres risques pour
les opérateurs.

Selon les principes généraux de prévention, la prévention de I'exposition aux poussieres doit consister, par ordre de priorité, a :

= Limiter les émissions de poussieres a la source en choisissant les techniques de dépose et de coltinage des matériaux les
moins émissives,

= Limiter le nombre d’opérateurs exposés aux poussieres surtout pendant les phases de travail identifiées comme étant
les plus émissives,

=  Mettre en ceuvre des moyens de prévention collectifs adaptés aux situations rencontrées, notamment : captage a la
source des poussiéres, ventilation générale du chantier, abattage humide des poussiéres,

= Lorsque cela est nécessaire, équiper les opérateurs d’appareils de protection respiratoire adaptés au travail effectué, en
complément des mesures précédentes.

Le chantier sera organisé en amont par I'entreprise de fagon a prévoir :
= Les matériels nécessaires a son fonctionnement,
= Les circulations permettant le déplacement en sécurité des personnes et le coltinage des matériaux déposés.

Le chantier sera organisé et planifié par I'entreprise de fagon a limiter le nombre d’opérateurs exposés aux poussieres. Cela est
particulierement important lors d’opérations trés émissives (démolition de cloisons en platre, découpe d’éléments métalliques
par points chauds...). Dans ce cas, il sera nécessaire que seuls les opérateurs indispensables a I'opération soient présents dans la
zone de dispersion des poussiéres ou des fumées. Si nécessaire, cette zone pourra étre isolée a |'aide de baches ou de films et
étre pourvue d’une ventilation mécanique.

En cas de présence de plomb sur le chantier, des mesures strictes d’hygiéne et d’isolement devront étre respectées.
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En cas d’identification d’un risque biologique sur le chantier (présence de fientes de pigeons, de déjections de rongeurs ou de
moisissures), une attention particuliere sera portée a la prévention du risque d’inhalation de poussieres et des mesures
d’hygiene adaptées seront mises en place. Les travaux en site occupé nécessiteront une attention particuliere du fait du risque
d’exposition des occupants : par exemple, séparation des flux d’évacuation des déchets et de circulation des personnes.

Lors de la réalisation du chantier, les mesures de prévention devront étre adaptées par I'entreprise aux conditions réellement

rencontrées. Par exemple, la découverte de matériaux potentiellement amiantés ou de peintures susceptibles de contenir du
plomb devra étre prise en compte conformément a la réglementation.

L. ETAPES DE DEPOSE ET DE TRI

La mécanisation des étapes de dépose et de tri est a privilégier par I'entreprise, elle permettra de limiter le nombre de
personnes exposées aux poussieres et de supprimer ou de fortement diminuer les risques liés aux contraintes physiques
(troubles musculosquelettiques...). Il sera nécessaire que I'entreprise s’assure préalablement de la résistance suffisante des
planchers et des structures du batiment.

A. Dépose et tri mécanisé

Méme si elle est a privilégier par I'entreprise, I'utilisation d’engins entraine de fortes émissions de poussiéres ainsi que de
particules fines et de gaz d’échappement en cas de motorisation diesel.

Par conséquent, elle nécessite des précautions particuliéres de la part de I’entreprise.
Sur ce type de chantier, les mesures de prévention a mettre en ceuvre par I'entreprise devront avoir pour objectifs :
= De limiter les émissions de poussieres,
= De limiter les émissions des moteurs diesel,
= D’évacuer les poussiéres et polluants émis,
= De protéger les opérateurs des poussieres présentes sur le chantier.

Attention également aux petits moteurs a essence de certains équipements qui sont trés émetteurs de monoxyde de carbone et
peuvent entrainer des intoxications lorsqu’ils sont utilisés dans des espaces insuffisamment ventilés.

Limitation des émissions de poussiéres

Les poussiéres seront traitées au plus pres de leur point d’émission. En complément, une ventilation adaptée de la zone sera
mise en place par I'entrepreneur. En I'absence de cabine sur les engins permettant de se protéger des poussiéres, il sera
nécessaire d’équiper les conducteurs et les opérateurs, dont la présence est nécessaire, d’appareils de protection respiratoire
(APR) adaptés.

Limitation des émissions des moteurs diesel
Les engins a motorisation diesel utilisés seront de préférence équipés de filtre a particules et devront étre entretenus selon les
prescriptions du constructeur.

Pour les chantiers les plus critiques vis-a-vis de I'exposition aux poussieres (par exemple, espaces confinés), il conviendra de
mettre en ceuvre par I'entreprise :

= Des engins électriques éventuellement télécommandés et adaptés aux opérations de dépose,

= Des mini-engins avec des moteurs équipés de filtre a particules.

B. Dépose et tri manuel

Les émissions de poussiéres peuvent étre réduites en privilégiant le démontage de certains éléments plutot que leur démolition.
C’est en particulier le cas pour des cloisons en panneaux de particules ou en plaques de platre ou pour les faux-plafonds.

Le démontage est généralement plus long mais permet de limiter considérablement les émissions de poussieres, d’organiser le
tri simultané des matériaux et leur mise directe dans un conteneur. Lors de I'enlévement de laines minérales d’isolation, il est
recommandé a I'entreprise de les ensacher d’une fagon hermétique au fur et a mesure.

Lorsque I'évaluation des risques professionnels a mis en évidence un risque significatif, des mesures de prévention spécifiques
devront étre mises en ceuvre par I'entreprise pour limiter la dispersion des poussieres dans I'atmosphére et protéger les
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opérateurs. Ces mesures sont le captage a la source des poussieres lorsque cela est possible ou I'abattage humide dans la zone
d’émission des poussieres, complétées par une ventilation générale du chantier (ou de la partie du chantier concernée).

En complément a ces mesures de prévention collectives, le port d’un appareil de protection respiratoire (APR) adapté sera
généralement nécessaire pour les opérateurs concernés. Certaines taches peuvent nécessiter des mesures spécifiques, comme
la découpe d’éléments fins de rendre leur taille compatible avec le mode d’évacuation choisi.

L’entrepreneur veillera a mettre en place un atelier spécifique ou un poste de travail dédié et d’utiliser un moyen de découpe
équipé d’un systéme de captage relié a un aspirateur (niveau d’efficacité recommandé : classe M selon la norme NF EN 60335-2-
69 particulierement si des éléments a découper sont en bois (portes, panneaux de particules...).

La découpe d’éléments métalliques par points chauds et, en particulier, par oxycoupage, fortement génératrice de fumées, est
une activité nécessitant des mesures de prévention spécifiques.

Les démontages et manutentions manuelles entrainent des troubles musculosquelettiques (TMS) et sont a I'origine de
nombreux accidents (chute de plain-pied, chute de hauteur, écrasement, pincement...). L’entreprise est ainsi tenue de mettre a
disposition I'ensemble des moyens matériels et techniques adaptés nécessaires a la sécurité des compagnons (Nacelles,
échafaudages, plateformes....).

Rappel des régles d’utilisation de moyens techniques : Travail sur une plote-forme individuelle roulante

1/ Utiliser les équipements permettant de travailler a la bonne hauteur
et en sécurité.

2/ S’assurer que le sol est bien dégagé. Mettre en place les éléments de
stabilité de la plate-forme.

3/ Inspecter les constituants de la plate-forme (géométrie des
composants, bon fonctionnement des verrous et état du plancher).

4/ Refermer les dispositifs de protection contre les chutes (chainettes
ou barres pivotantes) lors de son utilisation.

Une plate-forme individuelle roulante (PIR) en bon état et stable
permettra de travailler en hauteur a partir d’'une plate-forme sécurisée.

Travail sur un échafaudage roulant

1/ Présenter la notice d’instructions et la commenter. Nettoyer la zone
d’évolution de I'’échafaudage.

2/ Stabiliser I’échafaudage avant utilisation.

Il devra étre installé sur un sol plan horizontal, résistant et débarrassé de
tout objet afin d’éviter qu’il ne bascule.

Il est treés important de le stabiliser avant de monter.

3/ Accéder au plancher de travail par l'intérieur, en utilisant le trappe
d’accés. Descendre de I’échafaudage avant de le déplacer.

L'échafaudage devra étre vide lors de son déplacement afin d’éviter les
chutes de personnes ou d’objet.
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Pour utiliser une nacelle, il faut :
=  Avoir suivi une formation a la conduite
= Disposer d’une autorisation de conduite
de I'employeur
= Respecter les instructions de la notice
d’utilisation

Travail depuis une nacelle

La conduite d’'un engin tel qu’une nacelle est
réglementée. 1l faudra que le conducteur
remplisse ces 3 conditions.
= Porter les EPI mis a disposition:
bouchons d’oreilles, écran facial contre
les projections, bottes de sécurité.
= Vérifier I'état des dispositifs de sécurité.
=  Respecter la notice d’instructions.
= Veiller a la non-dispersion des eaux ou
produits de laitance.

L = |’opérateur de sciage doit étre qualité et
o’ formé.

En cas d’accident :

1/ Ne pas bouger la victime.

Déplacer une victime est dangereux car, en fonction des blessures et du type
d’accident, tout mouvement est susceptible d’aggraver ses blessures et d’en
créer de nouvelles (atteinte a la colonne vertébrale, fracture du fémur...).

2/ Eloigner les curieux et n’intervenir que si vous connaissez les gestes de
secours.

Lors d’un accident, le danger peut persister et faire d’autres victimes,
notamment les personnes voulant intervenir.

3/ Faire prévenir un secouriste.

Le secouriste a suivi une formation pour pratiquer les gestes de premier
secours. Il connait la conduite a tenir et saura mettre en ceuvre les actions
pour éviter un autre accident et secourir le blessé.

4/ Appeler les pompiers en composant le 18.

Les pompiers sont des professionnels disposant d’'un matériel médical adapté . ¢ ne bouge pas Ia victime.
pour porter secours au blessé. lls peuvent transporter d’urgence celui-ci vers  « seloigne les curieux.

un établissement hospitalier sous surveillance médicale dans un véhicule s Je fais prévenir un secouriste.
prioritaire. « J'appelle les pompiers en composant le 18.

S’assurer que les secours soient guides rapidement jusqu’au blessé.

C. Lecoltinage

Cette opération consiste a déplacer les matériaux démolis de leur point initial, jusqu’au point de chargement.
Cette opération génere d’autant plus de poussieéres qu’il y a de reprises de matériaux.

Il conviendra a I'entreprise, en premier lieu, d’organiser le parcours des déchets de fagon a ce qu’il soit le plus continu possible.
L'utilisation de balais pour rassembler les gravats au sol engendre une émission de poussieres importante qui pourra étre limitée
par I'humidification des gravats. L'éventuel nettoyage du chantier apres évacuation des déchets devra étre effectué avec un
aspirateur (classe M selon la norme NF EN 60335-2-69 recommandée)
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. ABATTAGE ET DESSOUCHAGE

A. Débroussaillage - Défrichage

Le débroussaillage devra faire disparaitre toutes les broussailles, taillis, haies, etc. par coupement et arrachage des racines ainsi
que le dessouchage total..

Dans le cas de défrichage par engins mécaniques, toutes les dispositions devront étre prises pour ne pas descendre trop en
profondeur afin de ne pas polluer la terre arable en remontant des couches inférieures calcaires ou marneuses.

B. Enlévement des déchets verts et gravois

Les bois et branchages seront évacués du chantier au fur et a mesure. Il sera interdit de briler les bois sur le chantier. Les
gravois de démolition ainsi que tous les autres matériaux et matériels déposés seront a évacuer au fur et a mesure a la décharge
publique, a toute distance et par tous moyens. L'entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc., qui
seront a sa charge.
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CHAPITRE 5 : TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DE DEPLOMBAGE

I ETENDUE DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

Les travaux a réaliser par I'entreprise sont les travaux de désamiantage (curage rouge) suivant la liste établie dans le diagnostic
amiante avant démolition rédigé par DIAMMO.

Les principes suivants seront notamment a respecter dans I'exécution des travaux :
= Limiter au maximum la formation de poussiere par utilisation d'outils adaptés a chaque situation de travail,
= Lestravaux de dépose devront se faire « au mouillé » dans toute la mesure du possible,
= |'utilisation d'outillages a vitesse rapide tels que trongonneuses et autres non équipés d'un dispositif d'aspiration, est
proscrite.

L’entrepreneur proposera son mode de dépose et son processus de désamiantage pour validation du Maitre d’ceuvre avant le
démarrage des travaux.

Le mode de dépose et processus sont laissés a I'appréciation de I'entrepreneur en fonction de sa propre évaluation des
risques, de son organisation et de ses moyens techniques pour réaliser le chantier.

L. REGLEMENTATION, NORMES ET RECOMMANDATIONS

L’entreprise devra se conformer aux textes législatifs en vigueur, aux normes en vigueur et recommandations formulées dans le
cadre du travail en contact avec I’Amiante et notamment :

= auguide INRS 6091 relatif aux travaux de retrait ou d’encapsulage de MCA,

= aucode de la Santé publique et du travail,

= 3lanorme NFX 46-010 et 011

= 3 l'arrété du 23 février 2012 relatif aux modalités de formation des travailleurs a la prévention des risques liés a

I’'amiante
= audécret 2012-639 du 04 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a I'amiante,
= aux arrétés du 07 mars 2013 relatif aux protections individuelles et du 08 mai 2013 aux protections collectives.

Cette liste est non exhaustive. L’entreprise devra se conformer a toute réegle ou code relatif a I’Amiante.

. SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES AMIANTE

Connaissance des lieux
L’entrepreneur en charge du désamiantage sera réputé par le fait de :
= S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,
= Avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulieres qui y
sont attachées,
= Avoir pris parfaite connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc...
= Avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

L’entrepreneur aura en particulier pris parfaite connaissance des ouvrages existants en amiante ou contenant de I'amiante,
notamment :

=  Leur accessibilité pour la réalisation des travaux,

= Les travaux annexes et connexes nécessaires pour le traitement de ces ouvrages,

= Ladisposition des locaux en ce qui concerne les possibilités de confinement,

= Les possibilités d'extraction pour la mise en dépression.
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Les équipements et matériels existants dans les locaux, a déplacer ou a laisser en place, et tous autres éléments pouvant
amener des contraintes lors de |'exécution des travaux. En résumé, I'entrepreneur sera réputé avoir pris connaissance parfaite
des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques
a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

Qualification de I’entreprise

<
S

L’entreprise devra disposer d’un certificat de qualification Qualibat ou équivalent justifiant de ses capacités %////

a effectuer les travaux prévus au marché.

et

Certification 1552 : « Traitement de I'amiante » QUALIBAT
La compétence pour référence
Ces certifications sont accréditées par le COFRAC ou par tout autre organisme d’accréditation européen
membre de I'accord multilatéral « Européan accréditation of certification ». ‘Ofru‘

L’entrepreneur devra transmettre avec son offre, le certificat de qualification de son entreprise.

Les piéces a fournir avant une intervention de désamiantage :

Un mémoire énumérant et définissant :

Les opérations essentielles de traitement des amiantes en place,

Le phasage des travauy, s'il y a lieu,

La ou les méthodologies et les procédés envisagés pour ces traitements,

Les travaux annexes et connexes prévus,

Les moyens matériels envisagés pour |'exécution des travaux,

Les méthodologies et les moyens envisagés pour le recueil et I'enléevement de déchet,

La situation géographique de la ou des décharge(s) agréé(s) qu'il a prévu pour I'enfouissement des déchets,

Le nombre et la composition des équipes d'ouvriers avec contrat a durée indéterminée, prévus pour |'exécution,

La description des installations de confinement, de sas, de mise en dépression, prévues dans I'offre, les acces, les
systemes de condamnation des portes, etc,

Les indications des méthodologies de décontamination prévues, comportant le tracé de la ou des zones de confinement
envisagés et faisant apparaitre les emplacements envisagés pour le ou les extracteurs de dépression.

Un ou plusieurs plans ou croquis :

Une notice concernant les contrdles a réaliser, avec leur nombre et périodicité, et les moyens envisagés pour tous les contrdles
obligatoires en application de la réglementation en vigueur a ce sujet. Une note explicitant la méthodologie envisagée pour
garantir la non-pollution des locaux déja traités pendant toute la durée des travaux de désamiantage des autres locaux. Toutes
autres pieces que I'entrepreneur jugera utiles pour expliciter son offre pourront également étre jointes.

Démarches et autorisations :

Il appartiendra a I'entrepreneur, lors de la période de préparation, d'effectuer toutes les démarches et de déposer toutes les
demandes auprés des différents organismes et services concernés, pour obtenir toutes les autorisations, instructions et accords
écrits, nécessaires pour la réalisation des travaux (plan de retrait).

Copies de toutes ces autorisations, instructions et accords ainsi que de toutes les correspondances a ce sujet devront étre
transmises au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

Echantillonnages et analyses :

L’entrepreneur aura a sa charge I'ensemble des analyses suivant les normes et vigueur et notamment :

Le contrdle de I'empoussierement avant démarrage (Points O)

Le contrdle de I'empoussierement

Les analyses permanentes des taux de fibres dans I'air

Les analyses libératoires

Les analyses environnementales

Les examens visuels

Et tous autres mesures, contréles et analyses nécessaires a la réalisation des travaux

Déchets d’enlévement de matériaux contenant de I’amiante non friable :
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Le traitement des déchets en provenance de I'enlevement de matériaux contenant de I'amiante non friable, tels que tous les
matériaux en amiante-ciment, vinyle-amiante et autres, devra se faire dans le plus strict respect de la réglementation en vigueur
a ce sujet, et plus particulierement aux textes suivants et leurs Annexes :

= Circulaire n® 96-60 du 19 juillet 1996 (environnement),

= (Circulaire du 9 janvier 1997 (environnement),

= Reéglement transport des matiéres dangereuses par route (RTMDR).

V. ENLEVEMENT OU TRAITEMENT DE MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

Préparation de chantier — Maintenance — Repli des lieux
Article 7 de I'arrété du 14 mai 1996.

Lors d'opérations de retrait ou de confinement de matériaux a base d'amiante, le confinement du chantier sera établi en
fonction de I'évaluation des risques. Selon I'empoussiérement attendu, qui dépend notamment des techniques employées, il
pourra aller du confinement exigé, jusqu'a un confinement plus limité, permettant d'empécher I'émission de fibres d'amiante a
I'extérieur de la zone concernée. Une aspiration avec filtration absolue est obligatoire.

V. ENLEVEMENT DE MATERIAUX

A. Dépose et enlevement de conduites

Localisation :

En toitures

Dans le pignon du 17
Dans le jardin

Exemple de matériau identifié :

La dépose des matériaux concernés dans le rapport de repérage de type « conduites en fibro-ciment » sera effectuée en prenant
toutes dispositions pour respecter la réglementation en vigueur a ce sujet.

Les matériaux déposés devront étre au fur et 3 mesure de leur dépose, amenés au sol en utilisant un dispositif mécanique
approprié. lls ne devront en aucun cas étre jetés au sol, car en se brisant, ils provoqueraient I'émission de poussiéres.

Méthode de dépose :

Pour la dépose, les éléments de jonction seront a démonter au préalable, si possible, afin de permettre la dépose des éléments
sans les casser, et éviter ainsi la formation de débris et poussieres. Dans le cas olu le démontage des éléments de jonction
s'avere impossible, ils devront étre sectionnés, pour les mémes raisons que précédemment. Dans le cas ol les éléments ne
peuvent pas étre démontés, il sera procédé a la casse sur éléments en place a I'aide d'outils manuels et par la méthode « au
mouillé ». Les démontages et déposes devront étre effectués en prenant toutes dispositions et le maximum de soins pour limiter
les dégradations des existants. Dans le cas de dégradations évitables constatées, I'entrepreneur aura a sa charge tous travaux de
remise en état nécessaires.

Moyens matériels :
Les opérateurs utiliseront une pelle hydraulique nécessaire a I'accés aux conduites enterrées (si présence).
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Déchets :

Les déchets de matériaux seront palettisés ou mis en rack. Les éléments en vrac seront mis dans des bennes destinées a cet
usage. Les débris, les déchets de nettoyage, les poussiéres aspirées et tous les équipements de protection jetables seront mis en
sac double, traités comme des déchets dangereux et mis dans un récipient réservé a cet usage.

B. Enlévement de matériaux contenant de I'amiante a I'extérieur des batiments : plaques ondulées et ardoises

Localisation :
Toitures des batisses
Toiture abris

Toiture poulailler

Exemple de matériau identifié :

La dépose des matériaux concernés dans le rapport de repérage de type « ardoises et ondulées en amiante-ciment » sera
effectuée en prenant toutes dispositions pour respecter la réglementation en vigueur a ce sujet.

Les matériaux déposés doivent étre au fur et a mesure de leur dépose, amenés au sol en utilisant un dispositif mécanique
approprié. lls ne devront en aucun cas étre jetés au sol, car en se brisant, ils provoqueraient I'émission de poussiéres.

Méthode de dépose :

Pour la dépose, les éléments de fixation seront a démonter au préalable, si possible, afin de permettre la dépose des éléments
sans les casser, et éviter ainsi la formation de débris et poussiéres. Dans le cas ol le démontage des éléments de fixation s'avere
impossible, ils devront étre sectionnés, pour les mémes raisons que précédemment. Dans le cas ou la fixation n'est pas
accessible et les éléments ne peuvent pas étre démontés, il sera procédé a la casse sur éléments en place a I'aide d'outils
manuels et par la méthode « au mouillé ». Les démontages et déposes devront étre effectués en prenant toutes dispositions et
le maximum de soins pour limiter les dégradations des existants. Dans le cas de dégradations évitables constatées,
I'entrepreneur aura a sa charge tous travaux de remise en état nécessaires.

Moyens matériels :

Les opérateurs utiliseront une nacelle en prenant soin de ne pas la mettre en surcharge ainsi qu’un chariot télescopique.
Déchets :

Les déchets de matériaux tels que produits plans, ardoises, éléments composites assemblés par collage, etc. seront, dans toute
la mesure du possible, palettisés ou mis en rack. Les éléments en vrac seront mis dans des bennes destinées a cet usage. Les
débris, les déchets de nettoyage, les poussieres aspirées et tous les équipements de protection jetables seront mis en sac
double, traités comme des déchets dangereux et mis dans un récipient réservé a cet usage.

VL. ENLEVEMENT DE MATERIAUX EMISSIFS

Préparation de chantier
Toute opération relevant de cette section doit étre précédée de :
= |’évacuation, aprés décontamination, hors du lieu ou du local a traiter, sous réserve que cette évacuation n’entraine
pas de dégradation des lieux susceptible de libérer des fibres d’amiante, de tous les composants, équipements ou
parties d’équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier ou qui sont difficilement
décontaminables,
= La mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques qui se trouvent dans ou a proximité immédiate de
la zone de travail afin de réaliser un traitement a ’lhumide. Un traitement a sec est admissible dans les seuls cas ou ni la
mise hors tension ni I'isolement des circuits et équipements électriques ne sont possibles,
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= La dépollution, par aspiration avec un équipement doté d’un dispositif de filtration absolue, de toutes les surfaces et
équipements du local a traiter,
= Le confinement du chantier par:
o Laneutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation ou tout autre systéme pouvant étre a
I'origine d’un échange d’air entre I'intérieur et I'extérieur de la zone a traiter,
o L'obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone a traiter,
o La construction d’'une enveloppe étanche au passage de I'air et de I'eau autour des éléments de construction,
des structures ou des équipements a traiter, y compris en partie basse, sur le sol.

Un tunnel comportant cinqg compartiments (sas) permettant la décontamination des intervenants et des équipements doit
constituer pour les personnes la seule voie d’acces depuis I'extérieur vers la zone de travail. Lorsque le personnel est équipé de
vétements jetables ou lorsque la mise en place d’un systéme a cinq compartiments s’avere techniqguement impossible, un tunnel
a trois compartiments peut étre utilisé.

Protection collective

La zone de travail doit étre maintenue en dépression par rapport au milieu extérieur par la mise en place d’extracteurs adaptés,
équipés de préfiltres et de filtres absolus a trés haute efficacité (d’'un rendement supérieur a 99,99 p. 100 selon la norme NFX
44-013). Un dispositif de mesures vérifiera en permanence le niveau de la dépression.

Un test a I'aide d’un générateur de fumée est effectué avant le début des travaux pour s’assurer de I'étanchéité de la zone.
Pendant la durée des travaux, on procede périodiquement a une pulvérisation de liquides permettant la sédimentation des
fibres en suspension dans l'air afin d’abaisser au niveau le plus faible possible la concentration en fibres d’amiante dans
I'atmosphére. Les appareils visés doivent étre décontaminables.

Equipement de protection individuelle
Tout intervenant dans la zone de travail doit étre équipé en permanence :
= De vétements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables
ou, a défaut, jetables (En fin d’utilisation, les vétements jetables seront traités comme des déchets d’amiante
conformément a I'article 7 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 susvisé),
= D’un appareil de protection respiratoire isolant a adduction d’air comprimé, avec masque complet, cagoule ou encore
scaphandre.
Dans le cas ou la configuration de la zone de travail rend impraticable ou dangereuse I'utilisation d’appareils isolants, des
appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussiéres a ventilation assistée avec masque complet, de classe d’efficacité
TMP 3 (norme NF EN 147) peuvent étre utilisés. Ces appareils doivent fournir un débit d’air en charge d’au moins 160 litres par
minute.

Controles effectués en cours de chantier

La surveillance de I'étanchéité, des rejets (air et eau) et de I'atmospheére de la zone dans laquelle sont effectuées les opérations
doit étre réalisée suivant un programme préétabli pour toute la durée du chantier.

Un registre doit étre tenu, consignant I'ensemble des résultats de cette surveillance ; ce registre comportera notamment les
résultats des analyses effectuées dans le compartiment ou se fait I'enlevement de la protection respiratoire, le nombre de
vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des préfiltres et filtres absolus des protections individuelles et
collectives.

VII. CONDITIONNEMENT POUR L'ENLEVEMENT DES DECHETS AMIANTES

Le conditionnement pour I’enlevement des matériaux amiantés sera effectué de la maniére suivante :
=  Palettisation dans la mesure du possible des produits,
=  Conditionnement en racks,
= Rassemblement en vrac.

Les palettes devront étre filmées ou non en fonction du type de matériaux.

Ces déchets ainsi conditionnés seront déposés dans des bennes, ces bennes seront bachées.

Les déchets devront étre conditionnées de fagon a ce qu'un contrdle visuel puisse étre effectué lors de leur arrivée sur décharge.
De grands récipients pour vrac, transparents, s'adaptant a la forme de la benne, ou tout moyen équivalent pourront étre utilisés.
Quel que soit le mode de conditionnement choisi, il devra comporter I'étiquetage Amiante imposé par la réglementation.
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Enléevement des déchets amiantés
L’enlevement de tous les déchets de matériaux contenant de I'amiante, sont prévus au présent marché, y compris tous les
autres matériaux, matériels et équipements contaminés jetables.
L’enlevement comprenant notamment :
= La mise a disposition, location, maintenance et nettoyages et repli des récipients homologués pour les déchets destinés
a la décharge classe 1 et des bennes homologuées pour les déchets destinés a la décharge classe 2,
= Le chargement des récipients et bennes sur camion,
= Le transport a la décharge par transporteur agréé des récipients a la décharge de classe 1 la plus proche du chantier et
des bennes a la décharge de classe 2 la plus proche du chantier.

VIII. TRANSPORT DES DECHETS AMIANTES

L'arrété du 29 mai 2009 modifié dit « Arrété TMD » et ses annexes — dont I’ADR — définit les conditions de transport des
marchandises dangereuses par voies terrestres. Egalement appelé « réglementation ADR » pour sa partie « route », ce texte
définit les régles pour le transport d’amiante. Celui-ci est affecté a la classe 9 (matiéres et objets divers), au sein de la subdivision
M1 « Matiéres qui, inhalées sous forme de poussiére fine, peuvent mettre en danger la santé ».

Sauf cas particuliers, I'amiante est donc classé comme marchandise dangereuse par 'ADR. En outre, cette réglementation ne
prévoit pas de notion de concentration.

Principe de classement ADR

Numéro ONU - Classe Désignation officielle de transport - Groupe d’emballage

UN 2212 - 9 - Amiante, Amphibole - I

UN 2590 - 9 - Amiante, Chrysotile - llI

En I'absence d’un diagnostic s(r : Classement par défaut sous UN 2212 (le plus dangereux au sens de I’ADR).

Suivant la nature des déchets, la réglementation ADR spécifie la classe de danger, le code de classification, le groupe
d’emballage, la nature des étiquettes, les dispositions spéciales, les instructions d’emballage. Le transport des déchets devra
étre effectué dans le strict respect des textes réglementaires régissant les transports de déchets générateurs de nuisances et le
transport de matiéres dangereuses. Le transporteur devra justifier de son agrément pour ce type de transport.

IX. ELIMINATION DES DECHETS AMIANTES

Les déchets provenant de matériaux contenant de I'amiante non friable seront éliminés par enfouissement en décharge de
classe 2. Les déchets provenant de matériaux contenant de I'amiante friable ainsi que les équipements de protection
individuelle et collective seront évacués en centre agréé classe 1.
L'entrepreneur aura implicitement a sa charge dans le cadre du prix de son marché :

=  Toutes les manutentions de chargement et de déchargement des camions,

= Le pesage des déchets,

= Les frais et taxes a régler au lieu de décharge, et tous autres frais éventuels générés par I'enlevement a la décharge des

déchets.

X. TRACABILITE DES DECHETS AMIANTES

L'entrepreneur devra assurer au Maitre d'ouvrage la tragabilité des déchets amiantés via :

= lLa FID (fiche d’identification des déchets) — document non « cerfatisé » — est adressée au maitre d’ouvrage
(producteur), sur demande, par l'installation d’élimination finale afin de connaitre et vérifier toutes les informations
nécessaires a |'acceptation préalable du déchet. La FID est complétée par un engagement de non-mélange des déchets
de I'entreprise de travaux (emballeur).

= Le CAP (certificat d’acceptation préalable) — également libre sur la forme — est émis par l'installation d’élimination finale
pour le maitre d’ouvrage et doit étre a disposition des autorités de controle avant tout commencement des travaux de
retrait des matériaux

= Le BSDA (bordereau de suivi des déchets contenant de I'amiante Cerfa N° 11861* et 12571) et son éventuelle annexe (si
transit de déchets ou différents modes de transports).
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Depuis le 1°" janvier 2022, les BSDA sont dématérialisés sur |'outil numérique Trackdéchets. Un bordereau doit étre rempli pour
chaque type de déchet identifié par un code.
C'est le seul document permettant d’authentifier la régularité de I'élimination des déchets d’amiante entre les différents
maillons responsables de la chaine de la gestion des déchets :

=  Le maitre d’ouvrage, en qualité de « producteur initial » du déchet,

= |’entreprise de travaux, en qualité de « détenteur »,

= Le transporteur (celui qui effectue physiquement I'opération de transport),

= Le cas échéant, le centre de transit ddment déclaré ou autorisé a cette fin au titre des rubriques 2718-2 ou 2718-1 de la

nomenclature des ICPE,
= |’éliminateur final (ISDD/ISDND/Inertam).

Le circuit du BSDA
Tous les acteurs présents sur la chaine de tragabilité sont concernés par Trackdéchets de par leurs acces a la plateforme, cette
derniére permettant de garantir la circulation de I'information de tragabilité d’un bout a I'autre de la chaine.

5
=)
Db -l
Producteur Transporteur Professionnel des
déchets
% E@
En direct sur Dans vos outils
I'application TRACK:) a travers I'API
DECHETS_:#
X /s
Trackdéchets

Etiquetage réglementaire
Le modele de I'étiquetage ou du marquage devra figurer sur les produits contenant de l'amiante ou sur leur

emballage.

Caractéristiques de I'étiquetage ou du marquage i ATTENTION

a) L'étiquetage ou le marquage doit avoir au moins 5 cm de hauteur (H) et 2,5 cm de large. i

b) Il est divisé en deux parties : B | o s
est dangereux

La partie supérieure (h1 =40 p. 100 H) comporte la lettre "a " en blanc sur fond noir PR

Suivre les consignes.
de sécurité

La partie inférieure (h2 = 60 p. 100 H) comporte le libellé type en noir et/ou blanc sur fond rouge et
clairement lisible.

Lorsque le marquage est effectué par impression directe sur le produit, une seule couleur contrastante avec celle du fond est
suffisante.

Xl RETRAIT DES MATERIAUX CONTENANT DU PLOMB

A. Désignation des locaux a traiter

La liste complete des matériaux comportant des teneurs au plomb supérieures au seuil légal est présentée dans le rapport de
constat des risques d’exposition au plomb établi par DIAMMO.

Le rapport présente essentiellement du plomb dans les peintures des portes et huisseries.

L'entrepreneur devra procéder au déplombage suivant le diagnostic ci-dessus énoncé, compris moyens de protections
individuels et collectifs, transport des déchets vers le centre agréé le plus proche et toutes sujétions comprises.
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B. Consistance des travaux

L'entreprise évaluera les risques liés a la présence de plomb pour son personnel. L'entreprise devra préciser les mesures prises
pour limiter au maximum la production et la propagation des poussiéres pendant la durée du chantier. Une brumisation devra
notamment étre mis en place dans les phases de démantelement des superstructures afin d’éviter I’'envol de poussieres. Elle
précisera également les modes de stockage et d’élimination des déchets. Ceux-ci devront étre évacués régulierement,
conformément a la législation.

L'ouverture du chantier devra étre déclarée a la CPAM par le chef d'entreprise (Art L461- 4 du code de la sécurité sociale). Les
matériaux contenant du plomb feront I'objet d’une tragabilité spécifique a I'aide de bordereaux de suivi de déchets.

Obligations réglementaires et recommandations applicables
L'entreprise devra respecter les obligations des textes réglementaires en vigueur au moment de I'exécution de ses travaux et se
conformer aux exigences contractuelles de son marché.

Celles-ci seront a considérer comme minimales, puisque I'entreprise devra prendre toute disposition permettant d'atteindre les
résultats essentiels suivants :

=  Protéger toute personne pénétrant dans la zone de confinement,

=  Empécher la contamination d'autres zones ou de I'environnement,

= Restituer les locaux traités dans un état de salubrité suffisant.

Les principaux textes réglementaires et recommandations applicables au retrait de plomb sont les suivants :
= Décret n° 88-120 du 1ler février 1988, modifié par les Décret n°95-608 du 6 mai 1995, n°96-364 du 30 avril 1996 et
n°2001-532 du 20 juin 2001, relatif a la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et a ses composés,
= L’entreprise suivra également les recommandations publiées notamment par I'OPPBTP, le Ministére du Logement,
I'INRS, le Ministére du Travail et le CSTB.
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CHAPITRE 6 : TRAVAUX DE DEMOLITION

I DECONSTRUCTION ET DEMOLITION DES BATIMENTS

Ce chapitre détaille les différentes méthodes et dispositions que I'entrepreneur devra appliquer pour les travaux de
déconstruction et de démolition.

L'entreprise devra lors de ce choix, tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas :
= Lasécurité du personnel et la sécurité du public,
= La conservation sans dommages des propriétés voisines baties ou non baties,
= La protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés a proximité,
= L'étanchéité des constructions contigués,
= Toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particulieres du chantier.

Un constat d’huissier sera réalisé par I’entreprise avant démolition.

En ce qui concerne I'emploi d'explosifs pour les démolitions, il est spécifié ici : I'emploi d'explosif est interdit.

Pour I'acces des véhicules a la zone de démolition et pour I'évacuation des produits résultants des curages et démolitions,
I'entrepreneur respectera les panneaux de police, il adoptera le gabarit de ces véhicules a ces itinéraires. Les véhicules utilisés
pour I’évacuation des produits de curage et de démolition seront chargés pour pallier tous risques de chute des produits au
cours du transport, les véhicules transportant des matériaux disséminant des poussieres (béton, etc...) seront bachés et les
baches sont humidifiées suivant nécessité. Les voies empruntées par les véhicules du chantier seront maintenues a tout moment
en parfait état de propreté et ceux dans une limite de 300 m dans toutes les directions.

L'étude de la démolition et de la déconstruction du batiment devra étre réalisée par I'entreprise sera basée sur les plans de
I'existant et sur une analyse du bati existant en le replagant dans son contexte de construction : année de construction, modes
constructifs alors utilisés... Il sera a la charge de I'entrepreneur d’étudier le comportement qu’adoptera la structure démolie, et
notamment la stabilité au fur et a mesure de la démolition des éléments porteurs.

L’environnement du chantier sera également un élément a prendre en compte lors de la phase d’étude : présence et types de
batiments ou d’ouvrages a proximité, espaces prévus pour la démolition.

L'étude de I'entreprise ne sera toutefois qu’'un document de départ qui devra faire I'objet de mise a jour en fonction des
découvertes lors de I'avancement du chantier. La démolition sera susceptible d’évoluer vis-a-vis des différents aléas rencontrés.
Il sera également important que I’entreprise prenne en compte la sécurisation des postes de travail, qu’il s’agisse des opérateurs
manuels, des conducteurs d’engins ou des opérateurs a pied assistant les engins.

Evaluation des risques
Pour les chantiers de démolition a ciel ouvert, les principaux polluants critiques au cours de la campagne de mesures sont :
= Les poussieres inhalables,

= Les poussiéres de silice (quartz),
= Dans une moindre mesure, les émissions des moteurs diesel des engins

L’entrepreneur veillera a ce que pout chaque engin de chantier la cabine soit climatisée, équipée d’un moyen de communication
avec I'extérieur par radio et d’un dispositif de filtration de I'air. La protection contre les poussiéres et, tout particulierement, les
poussieres fines de silice cristalline est d’autant plus efficace que la cabine est étanche.

Le port d’appareils de protection respiratoire peut s’avérer nécessaire dans certaines situations pour les opérateurs travaillant
hors des engins. Ce sera notamment le cas pour les opérateurs réalisant des travaux manuels depuis des nacelles (démolition a
I’aide de marteaux pneumatiques, découpe de charpente a la trongonneuse...).
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Base de vie et mesures d’hygiéne
Le chantier devra étre équipés d’une base vie permettant aux opérateurs de respecter les mesures d’hygiéne définies selon le
niveau de risque sur le chantier.
La base vie sera équipée :
= De vestiaires pourvus d’armoires a double compartiments, permettant la séparation des vétements de travail des
vétements de ville,
= De douches et de lavabos (avec savon) alimentés en eau courante a température réglable,
= D’un réfectoire permettant aux opérateurs de se restaurer.

En complément, des systemes de nettoyage des chaussures (par exemple, lave-bottes, pédiluves...) pourront étre installés avant
I'accés a la base vie. Si nécessaire, le dépoussiérage des vétements de travail sera réalisé avant de pénétrer dans la base vie. Il
sera réalisé avec un aspirateur (niveau d’efficacité minimale recommandé : classe M selon la norme NF EN 60335-2-69 voir
Bibliographie [8]). L'utilisation de la soufflette est a proscrire.

Les mesures d’hygiéne a respecter sont les suivantes :
= Se laver les mains avant chaque pause,
= Ne pas manger, ni boire, ni fumer sur le poste de travail,
=  Prendre une douche en fin de poste,
= Maintenir les locaux de la base vie propres.

Le respect de mesures d’hygiéne strictes sera primordial pour réduire les risques de contamination des locaux devant rester
propres, comme le réfectoire (sol, mobilier, chauffe-plat...) et réduire les risques de contamination des opérateurs par ingestion.
En cas de présence de poussieres de plomb, les mesures d’hygieéne détaillées dans le guide INRS ED 909 seront a mettre en
ceuvre.

Autres mesures de prévention

L’employeur devra établir, pour chaque poste ou situation de travail exposant a des risques chimiques (plomb, silice cristalline,
amiante...), une notice destinée a informer chaque opérateur concerné des risques auxquels il pourra étre exposé et des moyens
mis en ceuvre pour les éviter.

Formation des opérateurs
Les opérateurs devront recevoir une formation sur les risques auxquels ils seront exposés et, en particulier, sur ceux liés a
I’exposition aux poussieres sur les chantiers.

Les salariés bénéficieront d’examens médicaux périodiques effectués par le médecin du travail. Ces visites médicales seront
réalisées avec une périodicité d’au moins vingt-quatre mois (art. R. 4624-16), sauf dérogation possible si I'agrément du SST
prévoit une périodicité plus élevée. Il faudra pour cela assurer un suivi adéquat de la santé des salariés et mettre en place des
entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles. Pour certains salariés, en raison de leur affectation a certains
travaux ou de leur situation personnelle, une surveillance médicale renforcée (SMR) sera prévue (art. R. 4624-18 et R. 4624-19).

Suivi médical
Le travail sur les chantiers de démolition entraine des expositions, susceptibles d’étre importantes, aux poussieres ; certaines
peuvent avoir un effet cancérogéne, mutagene ou toxique pour la reproduction (CMR) (comme les poussiéres de plomb).

Sauf dispositions particuliéres, le salarié doit bénéficier d’'un examen médical par le médecin du travail avant son embauche ou,
au plus tard, avant I'expiration de sa période d’essai (art. R. 4624-10 a R. 4624-15).

A. Consistance générale des travaux

Les travaux comprendront la démolition compléete des ouvrages y compris toutes les installations et équipements intérieurs de
toutes natures. Tous les gravois seront enlevés a toute distance et par tous moyens.

Les travaux comprennent les superstructures, infrastructures, caves ainsi que la purge des fondations.
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Les travaux comprendront, en outre, le cas échéant :
= Lavidange des fosses éventuellement rencontrées au cours des travaux, leur nettoyage et leur désinfection a la chaux
vive,
= Lavidange et I'évacuation de cuves de toute nature, compris leurs contenants
= lasauvegarde des cables et canalisations éventuellement rencontrés dans les conditions précisées ci-apres,
= Le comblement de puits, fosses ou puisards éventuellement rencontrés,
=  Le terrain sera rendu nivelé et purgé, aprés démolition.

Le cas échéant I'entreprise devra établir un plan de repérage précis pour toutes les fosses, puits, puisards, etc... rencontrés
sur 'emplacement de la démolition et en périphérie.

B. Etendue des travaux de démolition

1. Démolition des superstructures

Les travaux de démolition concernent I’'ensemble des batiments présents sur ces deux parcelles.
L’entrepreneur sera tenu de procéder aux scindements avec les murs et pignons des batisses adjacentes.

L’entreprise devra en tout état de cause prévoir 'ensemble des moyens matériels et humains pour sécuriser I'ensemble des
opérations. Elle sera ainsi tenue de prendre toutes les dispositions pour garantir et sauvegarder dans leur état actuel toutes les
constructions existantes a proximité.

2. Démolition des sous-sols et infrastructures

Les murs de caves, dalles basses et fondations seront démolis et purgés en intégralité.

C. Mode opératoire de démolition des superstructures intérieures, sous-sols et infrastructures
Le mode opératoire conseillé est la démolition des superstructures et infrastructures par pelle de démolition.
La pelleteuse « long reach » agit de plusieurs manieres :
=  Par poussée, en pesant sur le batiment a démolir,

= Par traction, en tirant sur I'édifice,
= Qu par choc, en frappant sur la construction pour ébranler ses fondations.

Compte tenu de la configuration du site, la traction sera a privilégier.

La pelleteuse pourra étre équipée, selon les besoins du site, d’'un godet rocher, d’un brise-roche hydraulique, d’'une lame bull,
d’un croc a béton, d’une pince a ferraille, d’'une pince a béton ou encore d’une pince de tri.

Le godet rocher est utilisé pour les batiments
ayant peu de résistance a la traction

La pince de tri pour la démolition de structures
légeres (briques, charpente en bois, etc...)

Plusieurs options sont généralement proposées sur les pelles longue portée :
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Le brumisateur et le récupérateur de poussiére qui permettent d’améliorer la visibilité sur le chantier, et 'amortisseur de
bruit, trés apprécié pour les opérations en milieu urbain dense.

La démolition réalisée par I'entreprise sera effectuée par voie humide « brumisation » pour limiter les poussiéres, cette
méthode permettra de réduire les émissions de poussiéres a la source diminuant ainsi I'exposition des opérateurs du chantier et
des riverains.

Deux méthodes de brumisation :
= Labrumisation embarquée sur le bras des engins qui permettra de diminuer les émissions de poussieres sur le batiment
en cours de démolition, notamment lors de I'utilisation de pinces.
= La brumisation depuis le sol qui permettra, en complément, de réduire les émissions de poussieres provenant de la
chute des matériaux.

Les conducteurs d’engins seront protégés par la cabine de leur engin. Pour que celle-ci ait un minimum d’efficacité, les portes et
les fenétres devront étre maintenues fermées durant les phases exposantes.

Prescriptions d’exécution

Lors de I'exécution des travaux de démolition, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter la chute de
matériaux ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la durée des travaux. L'entrepreneur devra prévoir tous
échafaudages, planchers et barriéres de garantie, garde-gravois, etc., ainsi que tous étaiements, étrésillonnements, etc., qui
s'avéreront nécessaires pour l'exécution des travaux. Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent
nécessaire, prendre toutes mesures pour éviter des projections de poussiéres aux abords du chantier. Il sera formellement
interdit de faire brller sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des démolitions. En fin de travaux,
I'ensemble du chantier sera livré propre et débarrassé de tous gravois ou matériaux de démolition. Il est bien entendu que
I'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité de tous dommages causés par le fait de ses travaux.

Sauvegarde des canalisations et cables éventuellement rencontrés

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions lors de I'exécution des travaux, afin de ne pas endommager ou détruire les
canalisations ou cables éventuellement rencontrés. |l devra le cas échéant, dés la localisation d'un de ces ouvrages, avertir
immédiatement le Maitre d'ceuvre et les services techniques compétents. L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde et la
protection de la canalisation ou cable rencontré.

NOTA : Les réseaux conservés devront étre raccordés ou réparés

D. Sauvegarde des constructions existantes mitoyennes ou contigués et a proximité

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et sauvegarder dans leur état actuel toutes
les constructions existantes a proximité, pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des dommages ou
des désordres. Toutes dispositions particulieres devront étre prises par I'entrepreneur pour sauvegarder les constructions
mitoyennes ou contigués au chantier de démolition, et ce, avant, pendant et aprés les travaux de démolition.

Dans le cadre de ces dispositions, I'entrepreneur aura notamment a sa charge, le cas échéant :

= La mise en place de tous étaiements et autres qui s'avéreront nécessaires et leur maintien pendant la durée nécessaire,

= Le descellement avec soins de tous les bois ou autres scellés dans les murs mitoyens, et le rebouchage immédiat des
trous de scellement,

= La conservation, si nécessaire, de certains murs perpendiculaires taillés en contrefort lors de leur démolition,
I'exécution d'un glacis en béton sur le dessus de ces contreforts, I'exécution d'un crépi brut au mortier sur les autres
faces,

= Lerebouchage de toutes niches, placards ou autres existants éventuellement dans ces murs mitoyens,

= Toutes reprises de magonnerie nécessaire, le cas échéant,

= Le coupement soigné des murs perpendiculaires au mitoyen avec dressement par un enduit au mortier au nu fini du
mur,

= Toutes autres dispositions qui s'avéreraient nécessaires.

En résumé, I'entrepreneur aura implicitement a sa charge toutes les dispositions nécessaires pour assurer et garantir dans tous

les cas la sauvegarde et le maintien sans dommages des ouvrages mitoyens pendant et apres I'exécution des démolitions.
Les travaux de démolition sont a réaliser a proximité de constructions existantes occupées.
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En conséquence, I'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions d'exécution
spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de chantier particuliéres.

E. Utilisation de gros engins

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter I'utilisation de gros engins pour
I'exécution des travaux.

En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que I'utilisation de tels engins ne devra en aucun cas :
- Causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles seraient perceptibles dans les batiments existants,
- Entrainer par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres, si minimes soient-ils, aux constructions existantes.

F. Enlévement des gravois

Chargement par tous moyens et enlevement hors du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux de démolition.

Les chargements de matériaux en vrac engendrent un surcroit de production de poussiéres. Il conviendra a I'entreprise de
mécaniser ces étapes ou, a défaut, de veiller au fonctionnement efficace des équipements de protection collectifs et au respect
du port des équipements de protection individuels.

Tous les matériaux de démolition et tous les gravois et décombres, sauf, le cas échéant, ceux devant étre récupérés par le maitre
d'ouvrage.

Lieu de dépot au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge et autres a la charge de I'entrepreneur.
L’entrepreneur aura a charge I’évacuation de tous les gravois provenant de ses travaux réalisés pendant son intervention, ainsi
que le nettoyage complet du chantier.

L. LES CONSIGNES DE SECURITE DURANT LES TRAVAUX DE DEMOLITION

1/ Veiller a ce que les ouvertures sur le vide soient protégées par des
garde-corps. Sécuriser du batiment.
= Toute ouverture sur le vide devra étre protégée afin d’éviter les
chutes de personnes,
= Pour étre conformes, les garde-corps devront étre constitués
d’une lisse, d’une sous-lisse et d’une plinthe. Ces éléments
seront fixés sur des potelets ancrés en périphérie de la zone de
travail en hauteur. Les lisses et sous-lisses pourront étre
constituées de tubes métalliques,
= La hauteur d’un garde-corps devra étre comprise entre 1m et
1.10m,
= Des planches rouges de 3m devront étre utilisées avec 3
potelets par planche, ol
= Les rampes d’accés amélioreront la circulation des matériels et &
évitent les chutes de personnes lorsqu’il y a dénivellation du
terrain,
= Les escaliers devront également étre protégés par des garde-
corps a hauteur entre 1m et 1.10m et étre éclairés,
=  Tout garde-corps défectueux devra étre remplacé.

2/ Mettre des garde-corps autour des trémies. Fixer un platelage sur les trémies de faibles dimensions (< 50cm sur un cété)

3/ Fixer I’échelle en téte et en pied, et la faire dépasser de 1m minimum au-dessus du plancher d’arrivée

4/ Utiliser les rampes d’accés pour les matériels roulants et les personnes afin d’éviter les chutes. Utiliser les passages
protégés lors de I’accés ou la sortie du batiment afin d’éviter d’étre blessé par une chute d’objet.
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1/ Utiliser le kit antipollution pour absorber les substances
L'entreprise devra veiller a protéger I'environnement en
absorbant immédiatement toute pollution, notamment
celles aux hydrocarbures. Le nettoyage évite non seulement
la dégradation ou la pollution du sol mais aussi les chutes de
personnes sur une surface rendues glissante par de I'huile.
2/Nettoyer les zones de travail régulierement. Dégager le
poste de travail et les voies de circulation.

Le rangement de chantier sera primordial pour une bonne
organisation de travail. Il éliminera le risque de chute ou de
heurt, favorise I'efficacité de travail et améliore I'image de
I'entreprise et du BTP.

3/ Evacuer les déchets au fur et 3 mesure du chantier.
L’évacuation des déchets évitera un encombrement au sol
des zones de circulation et des postes de travail.

4/ Veilleur a ce que les circulations et les postes de travail
soient bien éclairés.

1/ Utiliser un seul point de déversement pour évacuer les gravats
sur une méme colonne. Limiter I'envol de poussiéres lors du
déversement des déchets par la brumisation.
2/ Vérifier I’état de la goulotte et de ses éléments, ainsi que la
fixation en téte avant utilisation. La fixation en téte de goulotte
devra s’effectuer sur un support suffisamment résistant.
3/ Baliser la zone de réception et en interdire I'accés. Avant de
déplacer la protection de la zone de réception des déchets,
s’assurer que le déversement est arrété. Les zones de réception
des déchets devront étre cléturées afin d’assurer la sécurité des
personnes présentes sur la zone.
4/ Conserver une partie des garde-corps sur les trémies
d’évacuation des déblais lors du déversement (lisse supérieure,
plinthe ou butée). Les trémies d’évacuation devront étre
sécurisées par des garde-corps. La lisse supérieure ne devra pas
étre démontée lors du déversement des gravois afin d’éviter la
chute de I'opérateur. La plinthe ou la butée devra étre conservée
pour éviter la chute de la brouette.

5/ Trier les déchets suivant les consignes.
Le tri par benne sera important car des déchets mélangés demandent un travail de tri supplémentaire.

6/ Bacher les bennes lors de leur remplissage et leur transport.

Le bachage des bennes lors du déversement et du transport permettra de limiter la dispersion des poussiéres.

Evacuation des déblais
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Acceés au poste en hauteur par l'échelle

1/ Utiliser une échelle en bon état. Positionner I’échelle en respectant un
rapport1a4.

Respecter le rapport 1 a 4 donne une position stable a I'échelle contre le
support. Pour vérifier ce rapport, placer un opérateur au pied de I'échelle,
bras tendu : il doit pouvoir la toucher (cf. dessin).

2/ Fixer I’échelle en téte et en pied, et la faire dépasser de 12m minimum
au-dessus du plancher d’arrivée.

La fixation de I’échelle évitera qu’elle bascule ou ripe.

3/ Veillez & ce que le recouvrement entre les deux plans des échelles
coulissantes ne soit jamais inférieur a 1m. S’assurer que le limon du bras
d’échelle le plus bas recouvre le limon du bras supérieur.

Un recouvrement de 1m minimum des deux plans de I'échelle donnera
une solidité suffisante. Le bon positionnement des deux plans de I'échelle
permettra a I'opérateur de toujours trouver un appui en descente.

4/ Vérifier que les patins de I'échelle sont en bon état. Remplacer les
patins défectueux

Travail sur une plote-forme individuelle roulante

1/ Utiliser les équipements permettant de travailler a la bonne hauteur et
en sécurité.

2/ S’assurer que le sol est bien dégagé. Mettre en place les éléments de
stabilité de la plate-forme.

3/ Inspecter les constituants de la plate-forme (géométrie des composants,
bon fonctionnement des verrous et état du plancher).

4/ Refermer les dispositifs de protection contre les chutes (chainettes ou
barres pivotantes) lors de son utilisation.

Une plate-forme individuelle roulante (PIR) en bon état et stable permettra
de travailler en hauteur a partir d’une plate-forme sécurisée.

Travail sur un échafaudage roulant

1/ Présenter la notice d’instructions et la commenter. Nettoyer la zone
d’évolution de I'’échafaudage.

2/ Stabiliser I’échafaudage avant utilisation.

Il devra étre installé sur un sol plan horizontal, résistant et débarrassé de
tout objet afin d’éviter qu’il ne bascule.

Il est tres important de le stabiliser avant de monter.

3/ Accéder au plancher de travail par l'intérieur, en utilisant le trappe
d’accés. Descendre de I’échafaudage avant de le déplacer.

L'échafaudage devra étre vide lors de son déplacement afin d’éviter les
chutes de personnes ou d’objet.
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Avoir suivi une formation a la conduite

. . Pour utiliser une nacelle, il faut :
Travail depuis une nacelle

= Porter les EPI mis a disposition : bouchons d’oreilles, écran facial
contre les projections, bottes de sécurité.

= Vérifier |'état des dispositifs de sécurité.

= Respecter la notice d’instructions.

= Veiller a la non-dispersion des eaux ou produits de laitance.

= |’opérateur de sciage doit étre qualité et formé.

2

Veillez a ce que linstituteur adapté (de type A, B ou C) et en
disposition a proximité du poste de travail.

Il sera important de montrer I’'emplacement de I'extincteur.

Porter les EPI mis a disposition.

Chaque EPI a son role: lunette ou écran facial pour protéger des projection,
masque respiratoire pour protéger des vapeurs notamment du plomb, gants,
vétement antifeu, guétres contre les brulures.

Vérifier I’état des bouteilles, des manomeétres, des boyaux et de la lance avant
toute utilisation d’un chalumeau.

Vérifier la présence et I’état des clapets de sécurité.

Veiller a ce que les bouteilles soient stockées et utilisées verticalement, dans un
chariot porte-bouteilles prévu a cet effet, et dans un endroit ventilé ou a
I'extérieur.

Débarrasser le poste de travail des encombrants, des produits et matériaux
inflammables (bois, papiers, cartons, liquides...).

Veiller au sens du vent. Eviter les courants d’air a 'intérieur du batiment.

Vérifier I'absence du point chaud et de risque de départ de feu en fin de poste et
en fin de journée.

Allumer le chalumeau avec un allume -chalumeau. Il est interdit d’utiliser un
briquet.

Utiliser le matériel de manutention mis a disposition.

1/ S’assurer que la zone d’évolution de I'engin est dégagée et qu’aucune
personne n’est présente dans un rayon d’action de I’engin et de la charge.

La mécanisation devra étre réalisée au moyen de matériel approprié (équipement
et accessoires). Tous les engins ne sont pas prévus a cet effet.
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Disposer d’une autorisation de conduite
de ’employeur

Respecter les instructions de la notice
d’utilisation

La conduite d’un engin tel qu’une nacelle est
réglementée. Il faudra que le conducteur
remplisse ces 3 conditions.

\

43



© oo

Les opérations d’élingage, d’accrochage et de guidage de la manceuvre sont réalisées par du personnel formé. Porter les EPI
adaptés (vétement de travail, gants, chaussures, casques, gilet).

2/ Avoir recours a une manutention manuelle uniquement en cas d’impossibilité de mécaniser la manutention. S’assurer
d’une bonne prise en main de la charge (les lésons des mains représentent 16% des accidents de travail). S’assurer que le
chemin d’accés est dégagé avant de s’y engager avec une charge.

Les manutentions manuelles entrainent des troubles musculosquelettiques (TMS) et sont a 'origine de nombreux accidents
(chute de plain-pied, chute de hauteur, écrasement, pincement...). Il sera recommandé de mécaniser les taches chaque fois que
possible.

1/ Ne pas bouger la victime.
Déplacer une victime est dangereux car, en fonction des blessures et du type
d’accident, tout mouvement est susceptible d’aggraver ses blessures et d’en
créer de nouvelles (atteinte a la colonne vertébrale, fracture du fémur...).

2/ Eloigner les curieux et n’intervenir que si vous connaissez les gestes de
secours.

Lors d’un accident, le danger peut persister et faire d’autres victimes,
notamment les personnes voulant intervenir.

3/ Faire prévenir un secouriste.

Le secouriste a suivi une formation pour pratiquer les gestes de premier
secours. Il connait la conduite a tenir et saura mettre en ceuvre les actions
pour éviter un autre accident et secourir le blessé.

4/ Appeler les pompiers en composant le 18.

. . . L. L. , + Je ne bouge pas la victime.
Les pompiers sont des professionnels disposant d’un matériel médical adapté

+ J'éloigne les curieux.

pour porter secours au blessé. Ils peuvent transporter d’urgence celui-ci vers —, jq gais prevenir un secouriste. N
un établissement hospitalier sous surveillance médicale dans un véhicule . yappelis les pompiers en composant Ie 18. s
prioritaire.

S’assurer que les secours soient guides rapidement jusqu’au blessé.
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CHAPITRE 7 : GESTION DES DECHETS

I MODE DE GESTION DES DECHETS

Prescriptions relatives a la gestion de I'aire de tri et de stockage des déchets

Emplacement de I'aire de tri et de stockage
L'emplacement de l'aire de tri et de stockage devra étre définie par I'entrepreneur avec I'accord du Maitre d'ceuvre, et en
correspondance avec tous les plans et documents graphiques. L'Entreprise aura l'obligation de réaliser un tri sélectif en
déposant ses déchets dans les bennes qu'elle mettra a disposition. Ce tri se fera selon les prescriptions du présent C.C.T.P. Le
titulaire du présent marché assurera :

= La propreté journaliére des aires d'entreposage des déchets,

= La signalisation des bennes et points de stockage. L'identification des bennes sera assurée par des icones facilement

identifiables pour tous et par une liste de déchets acceptés dans chaque benne.

Emplacement des contenants
Les contenants seront disposés par I'Entrepreneur dans |'aire de stockage et de tri des déchets.

Acces aux engins
L'Entrepreneur devra toujours vérifier que les accés au chantier et aux contenants sont dégagés.

A. Prescriptions relatives au stockage des déchets sur le chantier
Généralités
L'Entrepreneur devra assurer la pose, I'enlevement et le transport des contenants. Le type, le nombre et le volume des

contenants pourront évoluer en fonction du phasage des travaux, c'est-a-dire, en fonction des flux et de la nature des déchets
produits. L'enlévement et la dépose d'une benne seront systématiquement soumis a l'approbation du chef de chantier.

Type de contenant

L'Entrepreneur devra choisir le type de contenant (bennes, fits...etc.) le plus adapté aux déchets a stocker, avec l'accord du
Maitre d'ceuvre. Une attention particuliére sera portée au stockage des déchets dangereux (étanchéité, protection contre la
pluie, ventilation pour éviter I'accumulation de gaz inflammables...etc.). Le stockage des D.l.S. comprendra un bac de rétention
qui devra étre étanche aux produits qu'il pourrait contenir et résister a I'action physique et chimique des fluides.

Les DIS se retrouvant accidentellement dans la zone de rétention seront collectés et traités de la méme maniére que les autres
DIS.

Renouvellement du contenant
Le renouvellement des contenants ne sera pas systématique :
= L'enlevement d'une benne n'engendrera pas obligatoirement son remplacement,
= Lerenouvellement d'un contenant sera soumis a I'approbation du Maftre d'ceuvre qui peut :
o Soit accepter le renouvellement immédiat du contenant,
o Soit accepter le renouvellement ultérieur du contenant,
o Soit refuser le renouvellement.

Par conséquent, la durée de location d'une benne pourra varier d'une journée a la durée contractuelle des travaux. Un plan de la
plate-forme de tri mentionnant les différentes bennes sera nécessaire en fonction des phases de chantier. Le nombre de bennes
dépendra de la phase de travaux et des déchets rencontrés. Pendant la déconstruction, les déchets rencontrés seront
essentiellement des métaux, des D.l.B. en mélange et des inertes. La phase démolition n'engendrera pratiquement que des
inertes.
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B. Prescriptions relatives au tri
Généralités
En début de chantier, lors de la premiére réunion, I'Entreprise fournira le nom de la ou des personne(s) chargée(s) d'assurer
notamment :
= Le contrdle de la bonne exécution du tri et la séparation éventuellement nécessaire des matériaux avant leur stockage
(ex : séparation des métaux sur les menuiseries bois qui ne seront pas réutilisées),
= La vérification et le choix des éléments a garder et mettre a la disposition du Maitre d'Ouvrage pour leur réemploi,
= Lagestion des évacuations vers les filieres de traitement et des bordereaux de suivi des déchets.

Nature du tri
Le Maitre d'ceuvre pourra demander la mise a disposition des contenants suivants :
=  Contenant déchets métaux et ferrailles : fers a bétons, profilés métalliques, cuivre, inox, plomb, robinetterie, tuyauterie
et appareils de chauffage, aluminium, charpente métallique, fils électriques, gaines plastiques entourant des fils
électriques,
= Contenant déchets inertes : parpaings, béton, briques, carrelage, gravats, faience, pierre, tuiles et céramiques,
= Contenant déchets industriels banals (D.1.B.) : tous les déchets non dangereux qu'on ne peut pas mettre dans les autres
zones d'apport : polystyrene, laine minérale, bois, plastiques...
=  Contenant des déchets industriels spéciaux (D.I.S.) : hydrocarbures, tous produits dangereux ainsi que tout matériau ou
contenant souillé par des produits dangereux.

Cette liste n'est pas exhaustive. En cas de doute, I'Entrepreneur demandera I'avis du Maitre d'ceuvre avant le stockage dans un
de ces contenants.

En cas de benne polluée par des déchets non conformes a la qualité du tri, la plus-value engendrée sera a la charge de
I'Entrepreneur (nouveau tri ou prise en charge de la filiére a un taux plus élevé).

Qualité du tri

L'Entrepreneur aura la responsabilité de la qualité du tri. L'Entrepreneur installera des panneaux signalétiques permettant aux
entreprises de déposer leurs déchets dans les bennes tout en respectant la partition de l'article "Emplacement de l'aire" du
présent C.C.T.P. L'Entrepreneur prendra des dispositions afin d'assurer un contréle minimum du remplissage des bennes et f(ts.
L'Entrepreneur vérifiera le contenu qualitatif des bennes avant leurs enlevements. En particulier, tout mélange susceptible de
rendre certains déchets impropres a la valorisation ou susceptible d'augmenter le colt d'élimination doit étre évité et corrigé.

Nouveau tri apres refus
Aucun déclassement des bennes ne sera autorisé sans un controle de la part du chef de chantier concerné ou du Maitre
d'ceuvre. Si un second tri est nécessaire, il sera effectué a la charge de I'Entrepreneur.

Aspect quantitatif

L'Entrepreneur vérifiera I'optimisation du remplissage des bennes (limitation du volume non utilisé des bennes) avant chaque
enlévement. L'Entrepreneur utilisera tous les moyens nécessaires pour assurer cette optimisation : concassage, compactage,
broyage, découpes...etc.

Prescriptions relatives a la valorisation et I’élimination

L'Entrepreneur devra assurer la collecte, le transport et |'optimisation technique, économique et réglementaire vers les filieres
de tri, d'élimination ou de valorisation. Le titulaire du présent marché s'engage a établir un bilan du tri des déchets de chantier
afin de faire bénéficier le Maitre d'ceuvre du retour d'expérience. Ce bilan rappellera, au minimum, les différentes filieres de
valorisation et d'élimination utilisées, les colts de traitement / valorisation / élimination pour les différents types de déchets.

L’entrepreneur assurera au niveau de I'organisation :
= La modification de |'organisation des filieres en fonction des étapes du chantier,
= La modification des filieres en cas d'émergence de nouvelles opportunités (ex : mise en service d'un incinérateur de
DMA...etc.),
= La mise a disposition des moyens nécessaires pour le tri, le stockage, le transport.

L’entrepreneur assurera au niveau des contraintes légales :
= La fourniture des arrétés préfectoraux d'autorisation des centres de regroupement, transit, tri, valorisation, élimination
et mise en décharge,
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= Les copies des certificats d'acceptation préalables des centres d'élimination des déchets,
= Lafourniture des agréments nécessaires pour le transport des déchets,
= Lerespect de I'ADR pour la société s'occupant du transport des déchets.

Prescriptions relatives au suivi analytique

Bordereaux de suivi des déchets

L'Entrepreneur devra remplir des bordereaux de suivi des déchets pour les 2 classes de déchets suivants :
= D.LS. (Déchets Industriels Spéciaux)
= D.IL.B. (Déchets Industriels Banals)

L’Entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre un double de chaque bordereau.

Bon de pesée
La pesée des déchets valorisables (métaux, filerie électrique) et non valorisables (inertes, D.I.S., D.I.B.) sera a la charge de
I'Entrepreneur. Un double du bon de pesée sera fourni au Maitre d'ceuvre, indiquant obligatoirement, au minimum, les
informations suivantes :

= Ladate,

= L'heure,

=  Le numéro du camion,

=  Lanature du déchet,

= lLaquantité pesée,

= Laqualité de la benne,

= Lasignature du chauffeur,

= Lasignature du responsable du chantier.

L. SUIVI QUALITATIF DES DECHETS

Tragabilité
La Maitrise d'ceuvre se réserve le droit de vérifier le suivi des déchets par des contrdles inopinés au moment du stockage, de la
pesée, de la valorisation ou de I'élimination des déchets, y compris leur tracgabilité.

Plan d'Assurance Qualité
Le titulaire du présent marché fournira au Maftre d'ceuvre un Plan d'Assurance Qualité pendant les travaux de préparation.
Le Plan d'Assurance Qualité devra contenir au minimum :

= Lesfilieres de valorisation préconisées,

= Lesfilieres de recyclage préconisées,

= Lesfilieres d'élimination préconisées lorsque les filieres de valorisation / recyclage ne sont pas viables,

= Lesfilieres proscrites.

Obligations des Entreprises intervenantes et sous-traitants
Chaque intervenant et sous-traitant se chargera de I'évacuation de ses propres déchets jusqu'au lieu de stockage déterminé par
le plan général d'installation de chantier. Les obligations des entreprises en matiére de tri sélectif sont les suivantes :
= Engagement écrit et signé de participer a I'opération de tri des déchets,
= Engagement a assurer les surco(ts de tri — élimination des déchets pénalisant la valorisation ou obligeant a changer de
filiere (exemple : déchets spéciaux mis avec les déchets banaux) — en cas de non-respect des regles de tri (exemple :
une Entreprise qui mélangerait DIB et déchets valorisables) par I'Entreprise responsable,
=  Faire participer la totalité de son personnel du chantier a une séance d'information / sensibilisation sur la gestion des
déchets.

Les surcolts occasionnés par le non-respect du tri sélectif, controlé par le titulaire du présent marché sur le chantier avant

enlévement, feront 'objet de pénalités a I'égard de I'Entreprise fautive. Les surcolts occasionnés apres enlevement des
contenants et sous constat écrit du Maitre d'ceuvre, seront a la charge de I'entreprise.
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Dossier des ouvrages exécutés
Le titulaire élaborera le DOE et le soumettra au visa du maitre d’ceuvre. Le dossier comprendra :

Les certifications de qualification de I'entreprise, |’attestation d’assurance de I'entreprise,

Le plan de retrait et ses avenants éventuels,

Les plans des zones de travail mentionnant les matériaux et produits contenant de I'amiante traité,

Les copies certifiées conformes des documents attestant de la conformité réglementaire et contractuelle de
I’évacuation des déchets,

La copie des bordereaux de suivi des déchets (CAP, BSDA, bons de pesée),

Un plan de récolement du site faisant apparaitre les points précis des réseaux bouchonnés, les ouvrages conservés
notamment en sous-sol, etc.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET ECONOMIE CIRCULAIRE

L’entreprise exécutera le chantier en limitant au maximum son empreinte environnementale.

Elle s’appuiera pour se faire notamment sur I'ensemble des études documentaires (plans description de construction, historique
d’occupation, diagnostic et repérage des matieres dangereuses incorporées a réaliser avant tout travaux).

Elle s’inscrira dans une démarche d’économie circulaire par un repérage sur site dont I'objectif est de favoriser le réemploi et
notamment :

L'état de conservation des produits matériaux et équipements

La possibilité de réemploi sur site ou sur un autre site par I'intermédiaire des filieres locales de réemploi

L’estimation des produits matériaux et équipements pouvant étre réemployés

L’estimation des produits matériaux, équipements et déchets pouvant étre réutilisés, valorisés ou éliminés

A défaut de réemploi, indication sur les filiéres de gestion des déchets

Les indications sur les précautions de dépose, de stockage sur chantiers et de transports de ces produits, matériaux et
équipements et déchets

L'indication sur les conditions techniques et économiques pour permettre leur réemploi, leur utilisation ; leur recyclage,
leur valorisation ou leur élimination.

L’optimisation du réemploi et des filieres d’élimination est a prendre en compte dés la phase de conception du projet de
démolition jusqu’a la réalisation finale, I'objectif étant de recycler un maximum de matériaux.

Les volumes disponibles devront ainsi étre définis en terme mécanique et chimique afin de pouvoir flécher leurs réemplois pour
les usages tels que ;

- Le comblement de sous-sols,
- Laréalisation de plateforme,
- Leremblai de tranchées,

- Lacouche de base de voirie.
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CHAPITRE 8 : REMISE EN ETAT TERRAIN ET TRAVAUX DIVERS

I REMBLAIEMENTS

Les caves, sous-sols, fondations de toutes nature seront remblayés par apport de matériaux sains composés de briques et
concassés de béton.

Cet apport sera effectué par I’entrepreneur par couches de 30 cm d’épaisseur plus compactage.

A l'issue de remblaiement, I'entrepreneur réalisera un essai a la plaque dont I'EV sera en tous points impérativement > 30 MPa.
Ces essais seront réalisés par des entreprises spécialisées en la matiere

Les résultats des essais seront a communiquer au Maitre d’ceuvre qui les communiquera au Maitre d’ouvrage ainsi qu’aux
différents intervenants sur ce chantier.

Dans le cas ou les essais a la plaque et/ou par pénétrométre ne respecteraient pas les résultats et objectifs fixés précédemment,
I'entrepreneur devra renouveler I'ensemble de la procédure de remblaiement, de compactage par couches et essais jusqu’a
I'obtention des résultats attendus et ce, intégralement a sa charge.

A l'issue du remblaiement, I'entrepreneur procédera au nivellement au niveau-30.00.

L’'ensemble des surfaces modelées sera roulé mécaniquement de maniére a obtenir une surface soignée et compactée sur
I'ensemble du site.

L. TRAVAUX DIVERS

A. Confortement
L’entreprise aura a charge la pose de butonnage vertical en béton armé pour le confortement du pignon du 21.
Une étude de confortement par un bureau d’étude spécialisé est en cours. Les plans et notes de calculs seront transmis
avant le démarrage des travaux. Des quantités ont été estimées au DPGF, quantités qui pourront suivant les résultats de

I’étude, évoluer et étre réajustées.

L’étude de confortement et de sols définiront également la nécessité ou non des fondations profondes prévues en tranche
optionnelle.

L’entrepreneur devra par tous les moyens (étaiement, structure provisoire...) et pendant toute la durée de la déconstruction
le maintien des batiments avoisinants.

Le mode opératoire sera obligatoirement transmis dans le mémoire technique lors de la consultation.

B. Traitement des soubassements

N

L’entreprise aura a charge de procéder a un traitement des soubassements et mur de cave du pignon de sorte a assurer
I’étanchéité future de maniere pérenne.

Il sera tenu le cas échéant a poser un drain si nécessité.

C. Pose d’une couvertine en zinc

L’entrepreneur devra fournir et poser une couvertine en zinc avec planche et pare gouttelette sur I'ensemble du mur mitoyen
séparant les parcelles 218 et 219.

Le mur sera préalablement arasé a une hauteur de 2.5 m. La pose devra effectuée avec les plus grands soins et dans les regles de
I'art.
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Une attention toute particuliére sera apportée par I'entrepreneur compte tenu de la présence de plaques suspectées amiantées
co6té 21 Grande Rue.

D. Sablage mur du 15 et mur mitoyen du 19

L’entrepreneur sera tenu de procéder a un sablage du mur en moellons du n°15 ainsi que du mur mitoyen recouvert de la
couvertine. Les reprises de magonneries et de joints seront également a sa charge.

E. Pose d’unisolant

L’entrepreneur sera tenu d’isoler le pignon du 21 par un isolant en polystyréne expansé ignifugé d'une épaisseur de 80 mm
disposant d'un R > a 2 compris rails, profilés.... La fiche technique devra obligatoirement étre fournie.

F. Pose d’une brique d’une largeur de 11 cm sur pignon du 21 (compris butons)

L’entrepreneur sera tenu de recouvrir l'isolant ainsi que les butons apposés sur le pignon d’une brique pleine de 11 cm de large.
Ces briques seront idéalement récupérées du site de démolition. Elles devront en tout état de cause étre conformes aux
magonneries des maisons et du secteur. La pose comprend la fourniture de la brique mais également I’ensemble des accessoires
nécessaires a leurs maintien (crochets, scellements.....).

L'entrepreneur sera également tenu de veiller au dessin des détails et notamment quant a la gestion des surépaisseurs en
facade avant comme arriere.

G. Reprise des gouttiéres zinc et des descentes EP

L’entrepreneur sera tenu de reprendre les gouttiéres en zinc ainsi que les descentes EP du n°21 suivant la surépaisseur obtenue
apres la pose de l'isolant et de la brique.

H. Reprise d’étanchéité de téte de pignon

L’entrepreneur sera tenu de reprendre I'étanchéité en téte de pignon au moyen d’une rive, bande solive ou tout autre complexe
d’étanchéité de sorte a ce qu’il soit en mesure de garantir I'absence d’infiltrations tant en toiture que sir le pignon.

Rédigé par le Bureau d’études EVERTO le 26/05/2025
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